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TERMO DE ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Em 13 de abril de 2026, procedeu-se a abertura do processo administrativo 

n° 1304001/2026, que tem por objeto a contratação de pessoa física ou 

jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de 

engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 

— IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao 

desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de 

memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o 

futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 

adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual. Com este 

fim e para constar, eu, Larisse Lopes Macedo, lavrei o presente termo que 

vai por mim assinado. 

Buriticupu/MA, 13 de abril de 2026. 

LARISS ARyftçr rredo 
ASSESSOR (A) DO V WelR O 
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DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA ASSESSORA IX) 

DEPARTAMENTO FINANCEIRO DO I NSTITI ITO DE 

PREVIDÊNCIA SQ-IA . DOS SER1•WORES 

MUNICIPAIS DE Hl E PÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITICUPU - IPSEMB, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos 

pelo artigo 32 da Lei Municipal n" 557, de 21 de junho de 2024; 

CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do Serviço Público Municipal. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 032/2025, de 16 de dezembro de 2025, que promoveu a 

exoneração geral dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, com 

vistas à reestruturação administrativa, ao equilíbrio fiscal e à regularização da situação funcional dos 

vínculos existentes; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, bem 
como a autorização expressa para recondução e nomeação de servidores comissionados a partir de 17 
de dezembro de 2025, condicionada à análise documental e cadastral, nos termos dos arts. 2' e 3" do 
referido Decreto; 

RESOLVE: 

Art. 1 . Nomear a Sra. LARISSE LOPES MACEDO, inscrita no CPF/MF sob o n" 615.900.793-

96, para ocupar o cargo de provimento em comissão de ASSESSORA DO DEPARTAMENTO 

FINANCEIRO DO IPSEMB, com a denominação DAS-1, junto ao Instituto de Prev idència Social 

dos Servidores Municipais de Buriticupu IPSEMB. 

.Art. 2". Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 17 de dezembro 

de 2025. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025 

Wellyton Mesquita Lima 
Presidente do IPSEMB 
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DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA - DFD n° 1304001/2026 

Pelo presente instrumento, encaminho ao Presidente do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Públicos Municipais de Buriticupu/MA, o Sr. Francisco Wellyton Mesquita Lima, 
Documento de Formalização da Demanda - DFD para análise de conveniência e oportunidade 
quanto a autorização e classificação da necessidade da contratação e demais providências cabíveis 

Área Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Departamento Administrativo e Gestão 

Patrimonial do IPSEMB. 

Responsável(eis) pela demanda: 

Nome: GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS 

Email: administrativoWipsemb.ma.gov.br 

Cargo/Função: DIRETOR DO DEPARTAMENTO 
ADMINISTRATIVO E GESTÃO PATRIMONIAL, Portaria n° 

005/2026-IPSEMB 

Fiscal do Contrato FRANCISCA COUTINHO 
CPF: 329.559.013-34 
FUNÇÃO: Coordenação de Benefícios Previdenciários 
Data prevista para conclusão do processo: 16 de março de 2026 
Grau de prioridade da compra ou da contratação: alto 

1. Descrição do Objeto: 

Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos 
de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas 
as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro 
processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual. 

2 Descrição da Necessidade a ser atendida 
2.1 O prédio sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB, inaugurado no ano de 2020, não passou por intervenções 
estruturais ou reformas desde sua entrega, apresentando atualmente diversas inconformidades 
estruturais, funcionais e de manutenção predial que comprometem a adequada prestação dos 
serviços públicos previdenciários. 
2.2 As patologias identificadas incluem desgaste da pintura interna e externa, pontos ck 
corrosão em grades metálicas, falhas nas instalações elétricas, problemas hidráulicos na 
cozinha e em dois banheiros atualmente interditados, películas de proteção dos vidros vencida' 
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PREEESTURADE 

DISPÕE SOBRE A NOMEA(.4-0 1)0 DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO 
PATRIMONIAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 
BURITK'UPU, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITICUPU - IPSEMB, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos 

pelo artigo 32 da Lei Municipal n° 557, de 21 de junho de 2024; 

CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do Serviço Público Municipal. 

RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear o Sr. GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS, inscrito no CPF/MF sob o 

n° 976.654.523-53, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PATRIMONIAL, com a denominação 

DANS-1, junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu — IPSEMB. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 02 de fevereiro 

de 2026. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 04 DE FEVEREIRO DE 2026 

MUNICIPIO DE 
BURMCUPU 
INSTITUTO DE 
PREVIDENCIA:0773347 
5000136 

Assinado de forma digital por 
MUNKIPOO DE BURMCUPU 
INSTRUTO DE 
P1EVIDENCIA.47733475000136 
Dados: 2026.02.05 09133:27 

Francisco Wellyton Mesquita Lima 
Presidente do IPSEMB 

Portaria n° 031/2025-GAPRE/PMB 
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DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA COORDENADOR4 

DA DIVISÃO DE BENEFklOS PREVIDENCIÁRIOS DO 

INSTI77170 DE PREVIDÉNCIA Sa7A1. DOS 

SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICI1PU, E DA' 

(MURAS PROVIDÉN(7AS. 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

BURITICUPU - IPSEMB, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos 

pelo artigo 32 da Lei Municipal n°557, de 21 de junho de 2024; 

CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do Serviço Público Municipal. 

CONSIDERAN DO o Decreto Municipal n° 032/2025. de 16 de dezembro de 2025, que promoveu a 
exoneração geral dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, com 

vistas á reestruturação administrativa, ao equilíbrio fiscal e à regularização da situação funcional dos 
vínculos existentes. 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, bem 
como a autorização expressa para recondução e nomeação de servidores comissionados a partir de 17 
de dezembro de 2025, condicionada à análise documental e cadastral, nos termos dos arts. 2° e 3° do 
referido Decreto; 

RESOLVE: 

Art. r. Nomear a Sra. FRANCISCA COUTINHO, inscrita no CPF/MF sob o n" 329.559.013-34, 

para ocupar o cargo de provimento em comissão de COORDENADORA DA DIVISÃO DE 

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO IPSEMB, com a denominação DANS-2. junto ao 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu - IPSEMB. 

Art. 2". Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 17 de dezembro 

de 2025. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025 

Francisco Wellyton Mesquita Lima 
Presidente do IPSEMB 

Portaria n° 031/2025-GAPRE/PMB 
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além de vazamentos no sistema de cobertura, ocasionando infiltrações que expõem a risco 

equipamentos eletrônicos, mobiliário e documentos institucionais sensíveis. 

2.3 Paralelamente às intervenções corretivas necessárias, verifica-se a demanda por 

ampliação estratégica da estrutura física, tendo em vista que o atual quantitativo de salas já não 

atende de forma satisfatória às necessidades administrativas do Instituto. Destaca-se, ainda, a 

necessidade de implantação de almoxarifado adequado, arquivo físico com controle de acesso 

para guarda segura de documentos, construção de auditório institucional para realização de 

reuniões e capacitações, bem como reposição e readequação da área de jardinagem. 

2.4 Ademais, o IPSEMB encontra-se em processo de modernização administrativa e 
fortalecimento de seus mecanismos de governança, especialmente no contexto de 

implementação do Programa de Certificação Institucional e Modernização da Gestão dos 
Regimes Próprios de Previdência Social — Pró-Gestão RPPS, o que exige adequações 
estruturais compatíveis com boas práticas de organização, controle interno e gestão 
documental. 
2.5 Para viabilizar a futura contratação da execução da reforma e ampliação, faz-se 
imprescindível a prévia elaboração dos competentes projetos técnicos, nos termos da Lei n° 
14.133/2021, compreendendo projeto básico e/ou executivo, memoriais descritivos, 
especificações técnicas, planilhas orçamentárias detalhadas, cronograma físico-financeiro, 
composições de custos unitários, memoriais de cálculo e demais elementos indispensáveis à 
adequada instrução do procedimento licitatório. 
2.6 Ocorre que o IPSEMB não dispõe, em seu quadro funcional, de equipe técnica 
especializada nas áreas de engenharia e arquitetura apta à elaboração dos referidos artefatos. 
2.7 Assim, resta caracterizada a necessidade administrativa de contratação de empresa 
especializada para elaboração dos projetos técnicos completos, a fim de assegurar 
planejamento adequado, estimativa precisa de custos, segurança técnica, regularidade do 
processo licitatório e condições adequadas para medição, acompanhamento e fiscalização da 
futura obra. 

3 Justificativa da Necessidade da Contratação: 
3.1. A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado planejamento 
da futura reforma e ampliação da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, diante das inconformidades estruturais identificadas 
e da demanda por reestruturação e expansão dos espaços físicos institucionais. 
3.2 A execução de obra pública exige, como condição indispensável, a prévia elaboração 
de projetos técnicos completos e detalhados, aptos a definir com precisão o objeto da 
contratação, os métodos construtivos, as especificações técnicas, os quantitativos de serviços, 
os custos estimados e o cronograma físico-financeiro, em observância ao princípio do 
planejamento e às disposições da Lei n° 14.133/2021. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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3.3 A inexistência, no âmbito do IPSEMB, de equipe técnica própria composta por 

profissionais habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura impossibilita a elaboração 

interna dos projetos básicos e/ou executivos, memoriais descritivos, planilhas orçamentárias, 

composições de custos unitários, memoriais de cálculo e demais peças técnicas necessárias à 

instrução do processo licitatório. Tal limitação estrutural inviabiliza o adequado 

dimensionamento da intervenção pretendida e compromete a segurança jurídica e técnica da 

futura contratação da obra. 
3.4 Ressalta-se que a ausência de projetos devidamente elaborados pode acarretar riscos 
relevantes à Administração, tais como imprecisão orçamentária, aditivos contratuais 
excessivos, paralisações de obra, falhas de execução e dificuldades na medição e fiscalização 
dos serviços. Portanto, a contratação de empresa especializada constitui medida preventiva e 
indispensável à mitigação desses riscos, garantindo maior eficiência, economicidade e controle 
na aplicação dos recursos públicos. 
3.5 Ademais, a ampliação e readequação do prédio institucional encontra-se alinhada ao 
processo de modernização administrativa do IPSEMB, especialmente no contexto de 
implementação de boas práticas de governança, organização documental e fortalecimento dos 
controles internos, exigindo soluções técnicas adequadas e compatíveis com as normas 
vigentes. 
3.6 Dessa forma, a contratação pretendida revela-se necessária, adequada e proporcional ao 
atendimento do interesse público, constituindo etapa essencial para a regular instrução do 
futuro procedimento licitatório destinado à execução da reforma e ampliação da sede do 
IPSEMB, assegurando conformidade legal, precisão técnica e adequada fiscalização contratual. 

4. Resultados Almejados com a Contratação 
4.1 A contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos técnicos de 
engenharia e arquitetura visa alcançar resultados concretos e estruturantes para o Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, tanto sob o 
aspecto jurídico quanto sob a perspectiva técnica, orçamentária e administrativa. 
4.2 Sob o prisma jurídico, busca-se assegurar plena conformidade com as disposições da 
Lei n° 14.133/2021, especialmente quanto à observância do princípio do planejamento, à 
adequada caracterização do objeto e à definição prévia e precisa das condições de execução da 
futura obra. A elaboração de projetos completos e consistentes proporcionará maior segurança 
jurídica ao procedimento licitatório, reduzindo riscos de impugnações, questionamentos por 
órgãos de controle e nulidades processuais. 
4.3 No âmbito técnico, almeja-se a definição clara e detalhada das soluções de engenharia 
e arquitetura mais adequadas à realidade estrutural do prédio, contemplando intervenções 
corretivas, preventivas e de ampliação, com especificações compatíveis com normas técnicas 
vigentes e boas práticas construtivas. Tal medida permitirá padronização dos serviços, redução 
de improvisações durante a execução e maior qualidade final da obra. 
4.4 Sob o aspecto orçamentário e financeiro, pretende-se alcançar maior precisão na 
estimativa de custos, mediante elaboração de planilhas detalhadas, composições de custos 
unitários e cronograma físico-financeiro estruturado, possibilitando melhor controle da despesa 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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pública, mitigação de riscos de sobrepreço ou superfaturamento e redução da necessidade de 
aditivos contratuais decorrentes de falhas de planejamento. 
4.5 No campo da gestão contratual, a contratação proporcionará instrumentos técnicos 
adequados para medição, acompanhamento e fiscalização da futura execução da obra, 
garantindo maior transparência, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos. 
4.6 Por fim, sob a ótica institucional e estratégica, os projetos elaborados permitirão a 
modernização e ampliação da estrutura física do IPSEMB, alinhando o espaço institucional às 
necessidades administrativas atuais, às exigências de governança, organização documental e 
melhoria do atendimento ao público, fortalecendo a capacidade operacional do Instituto e a 
qualidade dos serviços previdenciários prestados aos segurados. 
4.7 Dessa forma, os resultados almejados concentram-se na promoção de segurança 
jurídica, eficiência administrativa, racionalidade orçamentária, qualidade técnica e 
fortalecimento institucional, constituindo etapa fundamental para o êxito da futura reforma e 
ampliação da sede do IPSEMB. 

5.1 Quantidade de Bens/Serviços a Ser Adquirido 

5.1 A demanda de produtos previstos está na tabela, a seguir, onde demonstram os itens, 
quantitativos da contratação: 
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTO UND QTD 

01 

Contratação de serviço técnico especializado de elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura, abrangendo 
todas as disciplinas necessárias à reforma e ampliação do prédio 
institucional, compreendendo projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias, composições de custos unitários, cronograma 
físico-financeiro, memoriais de cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do futuro procedimento licitatório, 
analise de propostas e elaboração de relatório exigidos pelo agente 
de contratação durnte o processo licitatório, caso necessário; 

Serviço 01 

02 

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: Serviço técnica 
especializada durante a fase de execução contratual, visando 
subsidiar a Administração na análise de medições, verificação da 
conformidade técnica dos serviços executados, acompanhameto da 
execução da obra, esclarecimento de dúvidas técnicas e suporte na 
avaliação de eventuais adequações de projeto, auxilio ao fiscal de 
contratos durante a execução do contrato, elaboração de relatórios 
e registro fotográfico quando necessário. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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6.1 Diante do exposto, conclui-se que a contratação de empresa especializada na prestação 
de serviços técnicos de engenharia e arquitetura para elaboração dos projetos destinados à 
reforma e ampliação da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB mostra-se medida necessária, adequada e indispensável ao 
atendimento do interesse público. 
6.2 Restou evidenciado que o prédio institucional apresenta demandas estruturais, 
funcionais e de ampliação que exigem intervenções planejadas e tecnicamente fundamentadas, 
bem como que o IPSEMB não dispõe de equipe técnica própria habilitada para a elaboração 
dos projetos e demais artefatos indispensáveis à regular instrução do procedimento licitatório, 
conforme preceitua a Lei n° 14.133/2021. 
6.3 A contratação pretendida permitirá assegurar segurança jurídica, precisão orçamentária, 
definição adequada das soluções técnicas, mitigação de riscos na futura execução da obra e 
condições apropriadas para medição e fiscalização contratual, promovendo maior eficiência, 
economicidade e transparência na aplicação dos recursos públicos. 
6.4 Assim, considera-se viável e recomendável o prosseguimento da contrafação, como 
etapa essencial para viabilizar a futura execução da reforma e ampliação do prédio do IPSEMB, 
contribuindo para o fortalecimento institucional e a melhoria da qualidade dos serviços 
previdenciários prestados aos segurados. 

Buriticupu/MA, 13 de abril de 2026 

GENASSI O N IME TO P OS SANTOS 
DIRETOR DO EPAR AMENTO AD INISTRATIVO E 

GEST O PATRIMONIAL 
Portaria n° 005/2026-IPSEMB 
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INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO 
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR — ETP 

Por meio do DFD n° 1304001/2026, o Departamento Administrativo e Gestão 
Patrimonial do IPSEMB, atesta as necessidades na contratação de pessoa física ou 
jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e 
arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as 
disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como 
a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 
o futuro processo licitatário para execução da obra, além de possibilitar adequada 
medição, acompanhamento e fiscalização contratual, fundamentando-se lei 
14.133/2021 

No intuito de que seja apresentado estudo técnico preliminar e realizada a 
análise de riscos, se for o caso, DESIGINO os seguintes agentes públicos para 
compor Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), que serão coordenados pelo 
primeiro: 

• GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS, DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PATRIMONIAL, Portaria n° 
005/2026-IPSEMB 

• XAIANY PEREIRA DE MESQUITA, Assessora da Divisão do Departamento 
Administrativo e Gestão Patrimonial, Portaria n° 085/2025-IPSEMB. 

Encaminhem-se os autos do processo para a equipe de planejamento para que 
providências necessárias, nos termos do Art. 6°, do decreto Municipal n° 042/2023. 

Buriticupu/MA, 13 de abril de 2026 

FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE-PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buritietipu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU 
CNPJ/MF n°01.612525.0001/40 

GABINETE DO PREFEITO 

PORTARIA N° 031/2025 — GAPREIPMB, DE 21 DE JANEIRO DE 2025. 

"Dispõe sobre a nomeação do PRESIDENTE 

DO IPSEMB, e dá outras providências". 

O PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, no uso de suas atribuições legais e dos 

poderes que lhe são conferidos pela Lei Orgânica Municipal de 15 de junho de 1997, 

especificamente o art. 89, II, "a", pela presente, e; 

CONSIDERANDO as disposições da Lei Municipal n° 563, de 20 de janeiro de 2025, 

que "Dispõe sobre a Reestruturação Administrativa e Organizacional do Município de 

Buriticupu/MA, e dá outras providências". 

RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear o Sr. FRANCISCO WELLYTON MESQUISTA LIMA, portador (a) do (a) 

RG n° 0001017897988 SSP/MA e CPF n° 035.971.113-86, para ocupar o cargo de 

provimento em comissão de PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 

DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU — IPSEMB, com todos os direitos, 
poderes e deveres inerentes à função, conforme previsto na legislação municipal. 

Art. 2°. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 
à data de 02 de janeiro de 2025, ficando revogadas as disposições em contrário. 

Registre-se, Publique-se, Cumpra-se. 

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, 
EM 21 DE JANEIRO DE 2025. 

JOAO CARLOS Assinado de forma 
digital por JOAO 

TEIXEIRA DA CARLOS TEIXEIRA DA 

SILVA:9735973 5"k-97359734304
Dados: 2025.01.21 

4304 1014:43 -03'00' 

João Carlos Teixeira da Silva 

Prefeito Municipal de Buriticupu/MA 

Rua São Raimundo, n° 01, Centro, Buriticupu-MA, CEP n° 65.393-000 
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Processo Administrativo n° 1304001/2026 
Órgão Demandante: Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu-MA — IPSEMB 
Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 

completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto 

de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 

todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como 

a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro 

processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 

acompanhamento e fiscalização contratual. 

1. NECESSIDADE DA AQUISIÇÃO / CONTRATAÇÃO 

A presente contrafação decorre da necessidade de elaboração de projetos técnicos 

completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio sede do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB. A 

atual estrutura fisica do Instituto demanda intervenções que visem a melhoria das condições de 

funcionamento, ampliação de espaços administrativos e adequação das instalações às 

necessidades operacionais da Autarquia, garantindo maior eficiência no atendimento aos 

segurados e no desempenho das atividades institucionais. 

Ressalta-se que a execução de obras ou serviços de engenharia no âmbito da 

Administração Pública exige, obrigatoriamente, a prévia elaboração de projetos técnicos 

devidamente detalhados, contendo todas as especificações, memoriais descritivos, planilhas 

orçamentárias, cronogramas e demais elementos necessários para caracterizar adequadamente 

o objeto a ser contratado. Esses documentos são essenciais para assegurar planejamento 

adequado da obra, estimativa precisa de custos, definição clara das soluções técnicas e garantia 

da transparência e da legalidade no processo licitatório. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(eipsemb.ma.gov.br 
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Nesse contexto, a contratação de empresa especializada mostra-se imprescindível, 

considerando que o IPSEMB não dispõe em seu quadro técnico de profissionais habilitados 

nas diversas áreas da engenharia e arquitetura necessárias para a elaboração dos projetos 

completos, tais como projetos arquitetõnicos, estruturais, elétricos, hidrossanitários, entre 

outros que se façam necessários. 

Dessa forma, a elaboração prévia desses projetos permitirá ao Instituto dispor de todos 

os elementos técnicos indispensáveis à futura contratação da obra de reforma e ampliação, 

possibilitando maior segurança jurídica, melhor planejamento dos recursos públicos, além de 

garantir maior eficiência na execução, fiscalização e acompanhamento dos serviços que vierem 

a ser contratados. 

2. ÁREA REQUISITANTE 

Departamento Administrativo e Gestão Patrimonial do IPSEMB. 

3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

Para a adequada execução do objeto pretendido, a empresa a ser contratada deverá 

atender a requisitos técnicos e legais que assegurem a qualidade dos serviços prestados, bem 

como a conformidade com a legislação vigente aplicável às contratações públicas e aos serviços 

de engenharia e arquitetura. 

Nesse sentido, a contratada deverá comprovar que possui registro ativo e regular no 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura 

e Urbanismo (CAU), conforme a natureza das atividades desenvolvidas, garantindo que os 

serviços sejam executados por profissionais legalmente habilitados. 

Deverá, ainda, comprovar experiência prévia na elaboração de projetos de 

engenharia e/ou arquitetura, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica 

emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, que demonstrem a execução 

satisfatória de serviços compatíveis com o objeto desta contratação, especialmente 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lulas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gov.br 
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relacionados à elaboração de projetos arquitetõnicos e complementares para obras de reforma, 

ampliação ou construção de edificações. 

A empresa deverá disponibilizar profissional(is) técnico(s) habilitado(s), devidamente 

registrado(s) no respectivo conselho profissional (CREA ou CAU), responsável(is) pela 

elaboração, coordenação e compatibilização dos projetos, devendo ser apresentada a Anotação 

de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) 

referente aos serviços a serem executados. 

Os projetos a serem elaborados deverão contemplar todas as disciplinas técnicas 

necessárias ao desenvolvimento completo do projeto básico, incluindo, no mínimo: 

• Projeto arquitetõnico; 

• Projeto estrutural (quando necessário); 

• Projeto elétrico; 

• Projeto hidrossanitário; 

• Memorial descritivo detalhado; 

• Especificações técnicas dos materiais e serviços; 

• Planilha orçamentária estimativa; 

• Cronograma físico-financeiro da obra; 

• Demais elementos técnicos necessários para subsidiar o futuro processo licitatório. 

Os documentos técnicos deverão ser entregues em formato digital editável e em 

formato PDF, devidamente assinados pelo responsável técnico, bem como compatibilizados 

entre si, de forma a evitar inconsistências técnicas durante a futura execução da obra. 

Por fim, os serviços deverão observar as normas técnicas da ABNT, legislações 

urbanísticas aplicáveis, normas de segurança e acessibilidade, bem como demais regulamentos 

técnicos pertinentes à elaboração de projetos de engenharia e arquitetura para edificações 

públicas. 

4. LEVANTAMENTO DE MERCADO 

Em atendimento ao disposto no art. 18 da Lei n° 14.133, procedeu-se ao levantamento 

de mercado com o objetivo de identificar soluções disponíveis para a elaboração de projetos 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gov.br 
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de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio sede do Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB. 

A análise de mercado demonstrou que a prestação de serviços técnicos especializados 

de engenharia e arquitetura para elaboração de projetos completos é amplamente ofertada por 

empresas e profissionais habilitados, regularmente registrados nos respectivos conselhos 

profissionais, como o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia e o Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Tais empresas atuam de forma recorrente na prestação de 

serviços para órgãos e entidades da Administração Pública, especialmente na elaboração de 

projetos básicos e executivos destinados à contratação de obras públicas. 

Verificou-se, ainda, que a Administração Pública, em situações análogas, adota como 

solução mais comum a contratação de empresa especializada em serviços técnicos de 

engenharia e arquitetura, responsável pela elaboração dos projetos arquitetõnicos e 

complementares, incluindo memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 

orçamentárias e demais documentos necessários para subsidiar processos licitatórios de obras 

públicas. 

O levantamento também considerou práticas adotadas por órgãos públicos federais, 

estaduais e municipais, os quais, diante da inexistência de corpo técnico multidisciplinar 

próprio ou da necessidade de serviços especializados, optam pela contratação externa de 

empresas ou profissionais qualificados, assegurando a observância das normas técnicas 

aplicáveis, tais como as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas, bem como a 

adequada compatibilização entre os diversos projetos necessários à execução de obras de 

engenharia. 

No que se refere aos valores praticados no mercado, constatou-se que os custos variam 

de acordo com fatores como complexidade da edificação, área construída, quantidade de 

disciplinas técnicas envolvidas e nível de detalhamento exigido. De modo geral, os serviços 

incluem etapas de levantamento técnico, elaboração de estudos preliminares, desenvolvimento 

de projetos arquitetõnicos e complementares, além da preparação de documentação técnica 

necessária à futura contratação da obra. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila tubas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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Dessa forma, conclui-se que a contratação de empresa ou profissional especializado 

para elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura representa a solução 

mais adequada e amplamente utilizada pela Administração Pública para atender demandas 

dessa natureza, garantindo planejamento adequado da obra, definição clara das soluções 

técnicas, estimativa precisa de custos e maior segurança jurídica para o futuro processo 

licitatório destinado à execução da reforma e ampliação do prédio do IPSEMB. 

5. SOLUÇÃO 

Diante da necessidade identificada e do levantamento de mercado realizado, a solução 

mais adequada para atender à demanda do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB consiste na contratação de empresa especializada 

na prestação de serviços técnicos de engenharia e arquitetura, devidamente habilitada e 

registrada no respectivo conselho profissional competente. 

A contratação de empresa especializada possibilitará a elaboração de projetos 

completos de engenharia e arquitetura, contemplando todas as disciplinas técnicas 

necessárias ao adequado planejamento da reforma e ampliação do prédio do Instituto, incluindo 

projeto arquitetõnico, projetos complementares, memoriais descritivos, especificações 

técnicas, planilhas orçamentárias, cronograma físico-financeiro e demais elementos técnicos 

indispensáveis à caracterização da futura obra. 

Tal solução é considerada a mais eficiente e segura para a Administração Pública, uma 

vez que o IPSEMB não dispõe em seu quadro funcional de profissionais técnicos 

especializados nas áreas de engenharia e arquitetura capazes de desenvolver, de forma 

integrada, todos os projetos e documentos técnicos necessários para subsidiar o futuro processo 

licitatório da obra. 

Além disso, a elaboração prévia de projetos técnicos detalhados permitirá ao Instituto 

realizar futura contratação da obra com maior nível de planejamento, precisão 

orçamentária, definição clara do objeto e redução de riscos durante a execução 

contratual, contribuindo para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos e para a 

adequada fiscalização dos serviços de engenharia que venham a ser executados. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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Dessa forma, conclui-se que a contratação de empresa especializada para elaboração 

dos projetos técnicos constitui a melhor solução para a demanda apresentada, pois permitirá 

a obtenção de documentação técnica completa e adequada, indispensável à realização do futuro 

processo licitatório destinado à execução da reforma e ampliação da sede do IPSEMB, em 

conformidade com os princípios da legalidade, eficiência, planejamento e interesse público 

previstos na Lei n° 14.133. 

6. ESTIMATIVA DA QUANTIDADE 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTO UND QTD 

01 

Contratação de serviço técnico especializado de elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura, abrangendo 
todas as disciplinas necessárias à reforma e ampliação do prédio 
institucional, compreendendo projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias, composições de custos unitários, cronograma 
físico-financeiro, memoriais de cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do futuro procedimento licitatório, 
analise de propostas e elaboração de relatório exigidos pelo agente 
de contratação durnte o processo licitatório, caso necessário; 

Serviço 01 

02 

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: Serviço técnica 
especializada durante a fase de execução contratual, visando 
subsidiar a Administração na análise de medições, verificação da 
conformidade técnica dos serviços executados, acompanhameto da 
execução da obra, esclarecimento de dúvidas técnicas e suporte na 
avaliação de eventuais adequações de projeto, auxilio ao fiscal de 
contratos durante a execução do contrato, elaboração de relatórios 
e registro fotográfico quando necessário. 

Serviço 03 

A estimativa da quantidade dos serviços a serem contratados foi definida considerando 

a natureza da demanda apresentada pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, bem como as características do objeto pretendido, 

que envolve a elaboração de projetos técnicos de engenharia e arquitetura e o apoio técnico 

especializado à fiscalização da futura obra de reforma e ampliação do prédio institucional. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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O objeto da contratação foi estruturado em item único, correspondente à prestação 

integrada de serviços técnicos especializados, compreendendo a elaboração de projetos 

completos de engenharia e arquitetura, com todas as disciplinas técnicas necessárias, bem como 

o apoio técnico à Administração durante a fase de execução da obra. 

Nesse contexto, a quantidade estimada corresponde a 01 (um) serviço, considerando 

que a elaboração dos projetos técnicos constitui atividade única e indivisível, que deve ser 

desenvolvida de forma integrada e compatibilizada entre as diversas disciplinas de engenharia 

e arquitetura. Da mesma forma, o apoio técnico à fiscalização da obra está diretamente 

vinculado aos projetos elaborados, razão pela qual se mostra tecnicamente mais adequado que 

tais serviços sejam prestados pelo mesmo responsável técnico, garantindo maior coerência 

técnica, eficiência no acompanhamento da execução e melhor suporte à Administração. 

Assim, a definição da quantidade em 01 (um) serviço técnico especializado mostra-se 

suficiente para atender integralmente à necessidade institucional, assegurando a elaboração da 

documentação técnica necessária à futura contratação da obra, bem como o suporte técnico 

especializado durante sua execução, contribuindo para maior controle, eficiência e segurança 

na gestão do contrato de engenharia a ser celebrado pela Administração Pública. 

7. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO 

O valor estimado para a contratação será definido com base nas cotações realizadas pelo 

setor competente, considerando preços praticados no mercado e adequação ao orçamento 

disponível. 

8. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado 

planejamento técnico da futura reforma e ampliação da sede do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, diante das 

inconformidades estruturais identificadas no imóvel atualmente utilizado pela Autarquia e da 
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crescente demanda por reestruturação e ampliação dos espaços fisicos destinados ao 

desenvolvimento das atividades administrativas, atendimento aos segurados e armazenamento 

seguro de documentos institucionais. 

No âmbito da Administração Pública, a execução de obras e serviços de engenharia 

exige, como condição indispensável, a prévia elaboração de projetos técnicos completos e 

devidamente detalhados, capazes de definir com precisão o objeto da futura contratação, os 

métodos construtivos a serem adotados, as especificações técnicas dos materiais e serviços, os 

quantitativos necessários, os custos estimados e o respectivo cronograma físico-financeiro. Tal 

exigência decorre diretamente do princípio do planejamento e encontra amparo nas disposições 

da Lei n° 14.133, que estabelece a obrigatoriedade de adequada instrução técnica dos processos 

de contratação pública, especialmente aqueles relacionados à execução de obras e serviços de 

engenharia. 

Nesse contexto, a elaboração de projetos básicos e/ou executivos, acompanhados de 

memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de 

custos unitários, memoriais de cálculo e demais peças técnicas, constitui etapa fundamental 

para garantir clareza na definição do objeto, precisão na estimativa de custos e segurança 

jurídica ao procedimento licitatório, evitando inconsistências técnicas e reduzindo 

significativamente os riscos inerentes à execução de obras públicas. 

Cumpre destacar que o IPSEMB não dispõe em seu quadro funcional de 

profissionais habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura, aptos a desenvolver 

internamente os projetos técnicos necessários à instrução do processo de contratação da obra. 

Essa limitação estrutural impede a elaboração interna das peças técnicas indispensáveis ao 

adequado dimensionamento da intervenção pretendida, tornando imprescindível a contratação 

de empresa especializada, devidamente registrada nos conselhos profissionais competentes e 

com experiência comprovada na elaboração de projetos dessa natureza. 

A ausência de projetos técnicos adequadamente elaborados representa risco 

significativo para a Administração Pública, podendo ocasionar imprecisão orçamentária, 

alterações contratuais frequentes, necessidade de aditivos excessivos, paralisações de 

obra, falhas de execução, dificuldades na medição e fiscalização dos serviços e 
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comprometimento da economicidade na aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, a 

contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos constitui medida preventiva 

e essencial à mitigação desses riscos, contribuindo para maior eficiência, transparência e 

controle na gestão da futura obra. 

Além disso, a reestruturação e ampliação da sede do Instituto encontra-se alinhada ao 

processo de modernização administrativa e fortalecimento institucional do IPSEMB, 

especialmente no contexto da implementação de boas práticas de governança, organização 

administrativa, melhoria das condições de atendimento aos segurados e aprimoramento dos 

controles internos. A adequação da infraestrutura física é fator relevante para garantir ambiente 

institucional compatível com as exigências atuais da gestão pública e com os padrões de 

eficiência esperados pelos órgãos de controle e pela sociedade. 

Adicionalmente, a contratação contempla não apenas a elaboração dos projetos 

técnicos, mas também a prestação de apoio técnico especializado na fase de execução da 

obra, por meio de serviços de medição e assessoramento à fiscalização contratual. Essa medida 

permitirá à Administração contar com suporte técnico qualificado para análise das medições 

apresentadas pela empresa executora, verificação da conformidade dos serviços executados, 

esclarecimento de dúvidas técnicas e avaliação de eventuais adequações de projeto durante a 

execução da obra, fortalecendo a atuação do fiscal do contrato e assegurando maior controle 

técnico sobre a execução contratual. 

Dessa forma, a contratação pretendida revela-se necessária, adequada e proporcional 

ao atendimento do interesse público, constituindo etapa essencial para a regular instrução do 

futuro procedimento licitatório destinado à execução da reforma e ampliação da sede do 

IPSEMB, garantindo planejamento adequado, precisão técnica, segurança jurídica e melhores 

condições para a fiscalização e acompanhamento da obra pela Administração Pública. 

9. CONTRATAÇÕES CORRELATAS 
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No contexto da presente demanda, entende-se por contratações correlatas aquelas que 

guardam relação direta ou indireta com o objeto pretendido e que possam influenciar ou 

complementar a execução da solução proposta. 

No âmbito do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Buriticupu/MA — IPSEMB, verifica-se que a presente contratação está diretamente relacionada 

à futura contratação de empresa especializada para execução da obra de reforma e 

ampliação do prédio institucional, a qual somente poderá ser realizada após a elaboração dos 

projetos técnicos completos de engenharia e arquitetura, acompanhados das respectivas 

planilhas orçamentárias, especificações técnicas e demais documentos necessários à adequada 

instrução do processo licitatório. 

Assim, os serviços ora pretendidos possuem natureza preparatória e indispensável à 

realização da futura licitação da obra, constituindo etapa fundamental para a correta definição 

do objeto, estimativa de custos e planejamento da execução dos serviços de engenharia. 

Ressalta-se, contudo, que não existem, no momento, contratações vigentes no 

âmbito do IPSEMB que possuam sobreposição direta com o objeto desta contratação, 

sendo esta iniciativa autônoma e necessária para viabilizar a futura execução da reforma e 

ampliação do prédio institucional. 

Dessa forma, conclui-se que a presente contratação possui relação direta com a futura 

contratação da obra de engenharia, funcionando como etapa preliminar de planejamento e 

estruturação técnica do empreendimento, em consonância com o princípio do planejamento 

estabelecido na Lei n° 14.133. 

10. ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATAÇÃO E O PLANEJAMENTO 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 

responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo 

PODERÃO, na forma de regulamento, elaborar plano de 

contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações dos 

órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento com o 
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seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das respectivas 

leis orçamentárias. 

Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboração do Plano de Contratações Anual 

é facultada a cada ente Federativo, na forma de regulamento, não sendo elemento obrigatório 

aos processos administrativos regidos pela Nova Lei de Licitações. Ainda assim, vale destacar 

que o PCA do IPSEMB- Instituto de previdência Social do Servidores Municipais de 

Buriticupu/MA, está em fase de elaboração, neste momento, realizando as adequações 

necessárias para o cumprimento de forma integral da Lei 14.133/2021. Tão logo esteja 

finalizado e implantado, todas as contratações estarão devidamente alinhadas, garantindo uma 

gestão eficiente de contratações. 

Por fim, ressalte-se que a contratação do presente objeto e parte do planejamento das 

demandas do ano anterior da gestão desta autarquia. 

11. RESULTADOS PRETENDIDOS 

A contratação pretendida tem por finalidade proporcionar ao Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB condições técnicas adequadas 

para o planejamento, estruturação e futura execução da obra de reforma e ampliação do prédio 

institucional, garantindo maior eficiência administrativa e segurança na aplicação dos recursos 

públicos. 

Como resultado da contratação, espera-se a elaboração de projetos completos de 

engenharia e arquitetura, devidamente compatibilizados e acompanhados de todos os 

documentos técnicos necessários à adequada instrução do processo licitatório destinado à 

execução da obra, tais como memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 

orçamentárias, composições de custos unitários, memoriais de cálculo e cronograma fisico-

financeiro. 

Com a obtenção desses elementos técnicos, a Administração passará a dispor de 

documentação detalhada e tecnicamente consistente, capaz de definir com precisão o objeto 
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da futura contratação, possibilitando maior transparência, segurança jurídica e competitividade 

no procedimento licitatório, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei n° 

14.133. 

Outro resultado relevante consiste na melhoria do controle técnico da execução da 

obra, uma vez que a contratação também prevê a prestação de serviços de apoio técnico 

especializado durante a fase de execução contratual, permitindo à Administração contar com 

assessoramento na análise de medições, verificação da conformidade técnica dos serviços 

executados, acompanhamento da obra, esclarecimento de dúvidas técnicas e apoio ao fiscal do 

contrato. 

Espera-se, ainda, como resultado institucional, a adequação e ampliação da 

infraestrutura física do IPSEMB, proporcionando melhores condições de trabalho aos 

servidores, maior organização administrativa e melhoria no atendimento aos segurados e 

beneficiários do regime próprio de previdência social. 

Por fim, pretende-se alcançar maior eficiência, economicidade e controle na execução 

da futura obra, reduzindo riscos relacionados a falhas de projeto, imprecisão orçamentária, 

aditivos contratuais excessivos e paralisações, assegurando que a intervenção na sede do 

Instituto ocorra de forma planejada, transparente e em conformidade com as boas práticas da 

gestão pública. 

12. ANÁLISE DE RISCOS PARA CONTRATAÇÃO 

A análise de riscos da presente contratação tem por objetivo identificar possíveis 

eventos que possam comprometer o alcance dos resultados pretendidos, bem como estabelecer 

medidas preventivas e mitigadoras capazes de reduzir impactos negativos durante a execução 

dos serviços. Tal procedimento está alinhado às boas práticas de governança e planejamento 

previstas na Lei n° 14.133. 

Nesse contexto, foram identificados os seguintes riscos potenciais associados à contratação: 

a) Elaboração de projetos técnicos incompletos ou com inconsistências 
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Risco: entrega de projetos sem o nível de detalhamento necessário ou com incompatibilidades 

entre as disciplinas técnicas, podendo comprometer o processo licitatório da obra ou gerar 

dificuldades durante a execução. 

Mitigação: exigência de empresa especializada com experiência comprovada, análise técnica 

dos produtos entregues, previsão contratual de revisões e validação dos projetos pela 

Administração antes da aprovação final. 

b) Atraso na entrega dos projetos técnicos 

Risco: eventual descumprimento dos prazos estabelecidos para a elaboração dos projetos, o 

que pode impactar o cronograma institucional para realização da futura licitação da obra. 

Mitigação: definição clara de prazos contratuais, acompanhamento do cronograma de 

execução dos serviços e aplicação de penalidades previstas em contrato em caso de atraso 

injustificado. 

c) Estimativas orçamentárias imprecisas 

Risco: elaboração de planilhas orçamentárias com valores inadequados à realidade de mercado, 

podendo comprometer a estimativa da contratação da obra. 

Mitigação: exigência de utilização de referências oficiais de custos de obras públicas, como os 

sistemas referenciais amplamente utilizados pela Administração Pública, além da revisão 

técnica das planilhas pela Administração. 

d) Falhas no acompanhamento técnico da execução da obra 

Risco: ausência de suporte técnico adequado durante a fase de execução contratual da obra, 

dificultando a análise de medições e a verificação da conformidade técnica dos serviços 

executados. 

Mitigação: previsão contratual de serviços de apoio técnico à fiscalização, permitindo 

assessoramento especializado ao fiscal do contrato durante a execução da obra. 

e) Dependência excessiva de terceiros para validação técnica 

Risco: eventual limitação da capacidade interna da Administração para análise detalhada dos 

produtos técnicos entregues. 
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Mitigação: previsão de acompanhamento sistemático por parte do fiscal do contrato e 

validação gradual das etapas do projeto, garantindo maior controle sobre os produtos entregues. 

Dessa forma, a identificação prévia dos riscos e a adoção de medidas preventivas 

permitem reduzir a probabilidade de ocorrência de falhas e garantir maior segurança 

técnica, administrativa e jurídica à contratação, contribuindo para que os serviços sejam 

executados com qualidade e dentro dos parâmetros estabelecidos pela Administração Pública. 

13. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

A presente contratação refere-se à prestação de serviços técnicos especializados para 

elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, bem como ao apoio técnico à fiscalização 

da futura obra de reforma e ampliação do prédio institucional do Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA—IPSEMB. Dessa forma, os impactos ambientais 

diretos decorrentes desta contratação são considerados reduzidos, uma vez que os serviços 

possuem natureza predominantemente intelectual e técnica. 

Entretanto, considerando que os projetos elaborados servirão de base para a futura 

execução de obra de engenharia, é necessário que, durante a elaboração dos projetos, sejam 

observadas diretrizes voltadas à minimização de impactos ambientais e à promoção de 

práticas sustentáveis na execução da obra. 

Nesse sentido, os projetos deverão considerar, sempre que possível, soluções técnicas 

que promovam o uso racional de recursos naturais, a eficiência energética e a adequada gestão 

de resíduos provenientes das atividades de construção civil, em conformidade com as normas 

técnicas aplicáveis e com os princípios da sustentabilidade previstos na Lei n° 14.133. 

Entre as medidas que poderão ser incorporadas na fase de elaboração dos projetos, 

destacam-se: 

• previsão de sistemas de aproveitamento e uso eficiente da água, quando tecnicamente 

viável; 

• adoção de soluções de iluminação e ventilação natural, visando à redução do 

consumo de energia elétrica; 
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• especificação de materiais de construção com menor impacto ambiental, sempre 

que possível; 

• planejamento adequado para gestão e destinação de resíduos da construção civil, em 

conformidade com a legislação ambiental vigente; 

• observância das normas técnicas relacionadas à acessibilidade, conforto ambiental e 

eficiência energética. 

Assim, embora a presente contratação não produza impactos ambientais significativos 

de forma direta, espera-se que os projetos elaborados incorporem boas práticas de 

sustentabilidade e responsabilidade ambiental, contribuindo para que a futura execução da 

obra ocorra de maneira ambientalmente adequada e em consonância com as diretrizes da 

administração pública sustentável. 

14. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE 

Com base nas informações levantadas no presente Estudo Técnico Preliminar, conclui-

se que a contratação de empresa especializada para a elaboração de projetos completos de 

engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, bem como para a prestação 

de serviços técnicos de apoio à fiscalização durante a execução da futura obra, mostra-se 

tecnicamente necessária, administrativamente adequada e economicamente viável. 

A análise da necessidade institucional demonstrou que a intervenção na estrutura física 

do Instituto é indispensável para garantir melhores condições de funcionamento administrativo, 

ampliação dos espaços institucionais e melhoria no atendimento aos segurados e beneficiários 

do Regime Próprio de Previdência Social. Verificou-se, ainda, que o IPSEMB não dispõe em 

seu quadro funcional de profissionais habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura capazes 

de elaborar internamente os projetos técnicos necessários à adequada instrução do processo 

licitatório da obra. 

O levantamento de mercado evidenciou a existência de empresas especializadas aptas 

a prestar os serviços pretendidos, regularmente registradas nos conselhos profissionais 
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competentes e com experiência comprovada na elaboração de projetos técnicos para obras 

públicas, o que assegura a viabilidade de obtenção de propostas competitivas e tecnicamente 

qualificadas no processo de contratação. 

Adicionalmente, a contratação permitirá à Administração dispor de documentação 

técnica completa e devidamente estruturada, composta por projetos, memoriais descritivos, 

especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de custos unitários e 

cronograma físico-financeiro, elementos indispensáveis para a adequada definição do objeto e 

para a realização do futuro procedimento licitatório destinado à execução da obra. 

Dessa forma, considerando os aspectos técnicos, administrativos e legais analisados, 

declara-se viável a contratação pretendida, por se tratar de solução adequada ao atendimento 

da necessidade institucional identificada, contribuindo para o fortalecimento do planejamento 

administrativo, maior segurança jurídica nas contratações públicas e melhor aplicação dos 

recursos públicos, em conformidade com os princípios estabelecidos na Lei n° 14.133. 

Buriticupu/MA, 17 de abril de 2026. 

S '---Ê ------GENASS DO ASCIM NTO OS T 
Diret r do D partamento Ad inistrativo e 

estão Patrimonial 
Portaria n° 005/2026-IPSEMB 

)d;iA ,C11,e,f 

XAIANY PEREI ' 'I EiVIESQUITA 
Assessora da Divisão do Departamento Administrativo 

e Gestão Patrimonial 
Portaria n° 085/2025-IPSEMB 
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PORTARIA N" 085, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA ASSESSORA DA 
DIVISÃO IX) DEPARTAMEIVTO ADMINISTRATIVO E 
( ;ESTÃO PATRIMONIAL DO I NS117(.17.0 DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERI/ I I X )RES 
M (IN RIPA IS DE BURITICUPU, E DÁ OI ;MAS 
PROUDÉM'bIS 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

BU RITICU PU - IPSEMB, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos 

pelo artigo 32 da Lei Municipal n° 557, de 21 de junho de 2024; 

CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do Serviço Público Municipal. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 032/2025, de 16 de dezembro de 2025, que promoveu a 
exoneração geral dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, com 
vistas à reestruturação administrativa, ao equilíbrio fiscal e à regularização da situação funcional dos 
vínculos existentes; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, bem 
como a autorização expressa para recondução e nomeação de servidores comissionados a partir de 17 
de dezembro de 2025, condicionada à análise documental e cadastral, nos termos dos arts. 2° e 3° do 
referido Decreto; 

RESOLVE: 

Art. P. Nomear a Sra. XAIANY PEREIRA DE MESQUITA, inscrita no CPF/MF sob o n" 609.887.533-

24, para ocupar o cargo de provimento em comissão de Assessora da Divisão do Departamento 

Administrativo e Gestão Patrimonial do IPSEMB, com a denominação DAS-1, junto ao Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu - IPSEMB. 

Art. 2". Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 17 de dezembro 

de 2025. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURIT1CUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025 

/i4,/,‘,.  • 

Francisco Wellyton Mesquita Lima 
Presidente do IPSEMB 

Portaria n° 031/2025-GAPREPMB 
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111°. laUltITIeLJPIJ 
41111 CIDADE DE UM POVO FORTE E CORAJOSO 

PREFEITURADE 

TERMO DE APROVAÇÃO DO ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP) 

Processo Administrativo n° 1304001/2026 

Eu, FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do IPSEMB, Portaria 
031/2025-GAPRE-PMB, após análise detalhada do presente Estudo Técnico Preliminar 
(ETP) referente à contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elabora-
ção de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação 
do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — 
IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos 
projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma 
a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de 
possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, declaro que: 

APROVO o Estudo Técnico Preliminar em todos os seus termos, conforme apresen-
tado pela equipe de planejamento. 

A presente aprovação autoriza o prosseguimento das demais etapas administrativas 
necessárias para a realização da contratação, respeitando-se os critérios e parâmetros 
estabelecidos no ETP, em conformidade com a Lei Federal n° 14.133/2021, especialmen-
te no que tange à análise de viabilidade técnica e econômica, análise de riscos e demais 
requisitos necessários para garantir a eficiência e legalidade do processo licitatório. 

Atenciosamente, 

Buriticupu - MA, 17 de abril de 2026. 

FRANCISCO ELLYTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE-PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(Opsemb.ma.gov.br 
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DESPACHO PARA COTAÇÃO DE PREÇOS 

Ao 
Departamento Administrativo e Gestão Patrimonial 

PREFEITUR 

IBUItIT1CUPU 
CIDADEOEVMPOVOFORTEECORAJOSO 

Considerando a necessidade da contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração 
de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 
todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo 
licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e 
fiscalização contratual, conforme relação abaixo: 

ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTO UND QTD 

01 

Contratação de serviço técnico especializado de elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura, abrangendo todas as 
disciplinas necessárias à reforma e ampliação do prédio institucional, 
compreendendo projeto básico e/ou executivo, memoriais descritivos, 
especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de custos 
unitários, cronograma fisico-financeiro, memoriais de cálculo e demais 
elementos indispensáveis à instrução do futuro procedimento licitatório, 
analise de propostas e elaboração de relatório exigidos pelo agente de 
contratação durnte o processo licitatório, caso necessário; 

Serviço 01 

02 

SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: Serviço técnica 
especializada durante a fase de execução contratual, visando subsidiar a 
Administração na análise de medições, verificação da conformidade 
técnica dos serviços executados, acompanhameto da execução da obra, 
esclarecimento de dúvidas técnicas e suporte na avaliação de eventuais 
adequações de projeto, auxilio ao fiscal de contratos durante a execução 
do contrato, elaboração de relatórios e registro fotográfico quando 
necessário. 

Serviço 04 

Atenciosamente, 

Buriticupu - MA, 17 de abril de 2026. 

FRANCISCO WEL YTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE-PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isalas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNP.I: 07.733.475/0001-36. wvvw.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(alpsemb.ma.gov.br 
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DESPACHO 

Ao Senhor 
Francisco Wellyton Mesquita Lima 
Presidente do IPSEMB 

Prezado, 

PREFEITURADE 

11b, BUIIITICUPU 
CIDADEDEUMPOVOFORTEECORAJOSO 

Em atendimento à solicitação do Sr. Francisco Wellyton Mesquita Lima, Presidente do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 

encaminha-se, em anexo, Relatório de Pesquisa de Preços, acompanhado do custo médio 

estimado, elaborado a partir de consulta ao Banco de Preços, com base em contratos firmados 
por empresas com ramo de atividade compatível com o objeto pretendido. 
A pesquisa teve por finalidade comprovar os valores praticados no mercado, bem como 
subsidiar a análise de vantajosidade econômica da contratação, cujo objeto consiste na 

contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos 
de engenharia e arquitetura destinados à reforma e affifíliação do prédio do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas 
as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro 
processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual. 
Ressalta-se que o levantamento de preços foi realizado em estrita observância aos princípios 
da legalidade, planejamento, econornicidade, eficiência e transparência, atendendo às 
disposições da Lei Federal n° 14.133/2021, IN N°65 de 07 de julho de 2021, e demais normas 
aplicáveis, quando couber, constituindo-se em elemento técnico suficiente para a adequada 
instrução do processo administrativo de contratação. 
Diante do exposto, submete-se o presente relatório à apreciação da autoridade competente, para 
fins de ciência e adoção das providências administrativas cabíveis. 

Buriticupu/MA, 30 de bril de 2026. 

ENASSI DO, AS ENT d DOS A 
DIRETOR DO DEP TA ENTO ADMI ISTRATIVO E 

GES AO PATRIMONIAL 
Portaria n° 005/2026-IPSEMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsembana.gov.br 



Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/M 
CNPJ: 07.733.475/0001-36 
Responsável: GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS 
Matrícula: 005/226 
Telefone: (98) 8904-9443 
Departamento: DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PATRIMONIAL 

Equipe de Atuação em Cotação: 

Nome Matrícula Departamento Telefone 

GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS 005/2026-IPSEMB Diretor do Departamento Administrativo e Gestão Patrimonial do IPSEMB 

Relatório de Cotação: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a 
elaboraç_ão de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e 
ampljaçao do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB 

Pesquisa realizada entre 29/04/2026 16:26:29 e 29/04/2026 17:09:13 

• Relatório gerado no dia 29/04/2026 17:18:42 (IP: 2804:8cbc:0:6ba0:5498:ddd2:fd3:846e) 

Observações Gerais: abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de 
memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133). 

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços 
selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. 
Conforme Instrução Normativa N°65 de 07 de Julho de 2027 (Lei n° 74133), no Artigo 3°, "A pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC V-Método matemático 

aplicado para a definição do valor estimado." 

Item 1: Serviço de Elaboração de Projeto 
Descrição: serviço técnico especializado de elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura, abrangendo todas as disciplinas necessá 

"as à reforma e ampliação do prédio institucional, compreendendo projeto básico e/ou executivo, memoriais descritivos, especificações técnicas, pl 
nilhas orçamentárias, composições de custos unitários, cronograma físico-financeiro, memoriais de cálculo e demais elementos indispensáveis à i 

nstrução do futuro procedimento licitatório, analise de propostas e elaboração de relatório exigidos pelo agente de contratação durnte o processo lic 
itatório, caso necessário; 

PREÇOS/ QUANTIDADE PREÇO PERCENTUAL PREÇO EST. %VALOR TOTAL 
PROPOSTAS ESTIMADO CALCULADO GLOBAL 

3 / 14 1 R$ 13.933,33 (un) R$ 13.933,33 38,5% RS 13.933,33 

Item 2: SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Descrição: Serviço técnica especializada durante a fase de execução contratual, visando subsidiar a Administração na análise de medições, verificaç 
ão da conformidade técnica dos serviços executados, acompanhameto da execução da obra, esclarecimento de dúvidas técnicas e suporte na avali 
ação de eventuais adequações de projeto, auxilio ao fiscal de contratos durante a execução do contrato, elaboração de relatórios e registro fotográfi 
co quando necessário. 

PREÇOS / 

PROPOSTAS 

3 / 3 

QUANTIDADE 

4 

PREÇO PERCENTUAL PREÇO EST. % VALOR 
ESTIMADO CALCULADO GLOBAL 

In 5.571,00 (un) R$ 5.571,00 61,5% 

IPSEM 
Procv 
Fls. 
Rub. 

TOTAL 

R$ 22.284,00 

PU-MA 
6 

Valor Global: R$ 36.217,33 



Valor do item em relação ao total Quantidade de preços por item 

• 1) SERVIÇO DE... 

• 2) Serviço de... 

Item 1: Serviço de Elaboração de Projeto 

Preço Estimado: RS 13.933,33 (un) 

Quantidade Descrição 

o 
Item 1 

Detalhamento dos Itens 

Item 2 

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 13.933,33 Média dos Preços Obtidos: RS 13.933,33 

Observação 

1 Unidade de Serviço Técnico serviço técnico especializado de elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura, abrangendo toda 

s as disciplinas necessárias à reforma e ampliação do prédio institucional, compreendendo projeto básico e/ou e 

xecutivo, memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de custos unitári 

os, cronograma físico-financeiro, memoriais de cálculo e demais elementos indispensáveis à instrução do futuro 

procedimento licitatório, analise de propostas e elaboração de relatório exigidos pelo agente de contratação durnt 
e o processo licitatório, caso necessário; 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133) 

RS 14.800,00 

CNPJ: 16.416.117/0001-90 

Órgão: MUNICIPIO DE LAGOA REAL / 1010- GABINETE DO PREFEITO 

Objeto: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração 
de projetos de reforma e ampliação da unidade escolar Monsenhor Bastos, da 
rede municipal de ensino do Município de Lagoa Real — Bahia. 

Descrição: Contratação de serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração 
de projetos de reforma e ampliação da unidade escolar Monsenhor Bastos, da 
rede municipal de ensino do Município de Lagoa Real — Bahia. - Contratação de 
serviços técnicos especializados de engenharia para elaboração de projetos de 
reforma e ampliação da unidade escolar Monsenhor Bastos, da rede municipal de 
ensino do Município de Lagoa Real — Bahia. 

CNPJ Razão Social do Fornecedor 

Data: 27/03/2026 00:00 

Modalidade: Inexigibilidade 

SRP: NÃO 

Identificação: 16416117000190-1-000054/2026 

Lote/Item: 1/1 

Ata: N/A 

Homologação: 27/03/2026 00:00 

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br 

Quantidade: 1 

Unidade: SERVIÇO 

UF: BA 

Valor da Proposta Final 

37.344.807/0001-51 

"VENCEDOR* 

Endereço: 

PH ENGENHARIA, CONSTRUCOES, LOCACOES E SERVICOS LTDA 

IPSEM 
Proc 
Fls. 
Rub. 

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133) 

R$ 14.800,00 

URU-MA 
6 

R$ 14.000,00 

CNPJ: 13.652.375/0001-88 

Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ CABRALIA / 1854 - Câmara Municipal de 

Santa Cruz Cabrália 

Objeto: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a prestação 
de serviços de elaboração de projeto executivo e demais documentos necessários 
e obrigatórios, tendo como objeto a execução de obra de manutenção e reforma 
da Câmara Municipal de Santa Cruz Cabrália - BA 

Descrição: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para a prestação 
de serviços de elaboração de projeto executivo e demais documentos necessários 
e obrigatórios, tendo como objeto a execução de obra de manutenção e reforma 
da Câmara Municipal de - Contratação de empresa especializada no ramo de 
engenharia para a prestação de serviços de elaboração de projeto executivo e 

Data: 

Modalidade: 

SRP: 

Identificação: 

Lote/Item: 

Ata: 

Homologação: 

Fonte: 

Quantidade: 

Unidade: 

UF: 

27/01/2026 23:59 

Dispensa 

NÃO 

13652375000188-1-000002/2026 

1/1 

N/A 

29/01/2026 00:00 

https://www.gov.br/pncp/pt-br 

1 

Serviços 

BA 
riPmaic rine, imaritne nanctec3riesc rskrirIntArir.r. eNre. os 



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

59.963.000/0001-30 ÁTRIO PROJETOS E ENGENHARIA LTDA 

*VENCEDOR* 

Endereço: 

R$ 14.000,00 

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 13.000,00 

Inc. I Art. 50 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133) 

CNPJ: 00.394.502/0396-01 

Órgão: MINISTÉRIO DA DEFESA 

COMANDO DA MARINHA 
Centro de Intendencia da Marinha em Belem 

Objeto: Elaboração de um Projeto básico, com registro de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PA), 

assinado por um Engenheiro Mecânico, Engenheiros Civis ou Engenheiros de 

Segurança do Trabalho (desde que possuam uma graduação em engenharia e 
pós-graduação na área), com a finalidade de nortear todos os serviços, emprego 
de materiais e equipamentos a serem utilizados no serviço de implantação de 
Sistema de combate a incêndio e Emergência (PSCI) no Rancho da Guarnição e 
prédio de apoio. conforme Termo de referencia e seus apensos. 

Descrição: Elaboração / Análise Projeto - Engenharia Elaboração / Análise Projeto para 
Elaboração de um Projeto básico, com registro de Anotação de Responsabilidade 
Técnica (ART), junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PA), 
assinado por um Engenh - Elaboração / Análise Projeto para Elaboração de um 
Projeto básico, com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), 
junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA-PA), assinado por 
um Engenheiro Mecânico, Engenheiros Civis ou Engenheiros de Segurança do 
Trabalho (desde que possuam uma graduação em engenharia e pós-graduação 
na área), com a finalidade de nortear todos os serviços, emprego de materiais e 
equipamentos a serem utilizados no serviço de implantação do Projeto de 
Segurança combate a incêndio e Emergência (PSCI) no Rancho da Guarnição e 
prédio de apoio.: levantamento arquitetônico da área para subsidiar elaboração 
dos desenhos complementares de arquitetura; emissão de ART, arcar com todas 
as taxas referente a regularização do projeto; técnicos; elaboração do projeto do 
sistema de combate a incêndio nos prédios do rancho da guarnição e prédio de 
apoio; protocolar e acompanhar processo de legalização do projeto junto ao 
CBMPA e demais serviços, anexos. elaboração de desenhos conf 

CNPJ 

Data: 25/11/202509:00 

Modalidade: Dispensa 

SRP: NÃO 

Identificação: Dispensa de Licitação N°24/2025 / 
UASG: 784810 

Lote/Item: /1 

Ata: Link Ata 

Homologação: 03/12/2025 08:03 

Fonte: www.gov.br/compras/pt-br 

Quantidade: 1 

Unidade: UNIDADE 

UF: PA 

Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

61.257.195/0001-44 BERIL ENGENHARIA LTDA UF endereço: SP 
*VENCEDOR* 

Endereço: 

R$ 5.600,00 

57.201.213/0001-07 PANATEC CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA R$ 5.700,00 

Endereço: 

47.352.864/0001-36 PB SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA UF endereço: BA RS 8.000,00 

Endereço: 

46.213.829/0001-73 MAYARA BIANCA BRITO DAS NEVES 90206177291 R$ 10.400,00 

Endereço: 
BARAO DO RIO BRANCO, S/N 

Telefone: 
(91) 8418-3596 

Email: 
comercioeservicosmb@gmail.com 

61.301.011/0001-04 SCHADECK TOPOGRAFIA E AVALIACOES DE ATIVOS LTDA 

Endereço: 

IPSEc i U-MA 
Pro - / o 
Fls. 
Rub. 

R$ 11.999,00 

08.708.614/0001-34 A M SA DE MENEZES RS 12.000,00 

Endereço: 
Cl IA oin ~ADI 0R1 

Telefone: Email: 
nnn, •••••••run • a• •• 



CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

54.901.556/0001-88 R DOS S MARTINS R$ 14.000,00 

Endereço: 

09.235.877/0001-36 STUDIO BELEM ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA 

Estado: Cidade: Endereço: Telefone: 

PA Belém RUA NETUNO, 113 (91) 9971-8653 

RS 14.000,00 

Email: 
suzanamsantana79@gmail.com 

27.784.841/0001-93 QUALIMEC SERVICOS INDUSTRIAIS LTDA 

Endereço: 
RUA Rua Lupinos, 78 

Telefone: 
(31) 9337-3593 

R$ 14.500,00 

Email: 
qualimecengenharia@gmail.com 

42.857.469/0001-91 TECH NORTE LTDA UF endereço: PA R$ 14.600,00 

Endereço: 

34.718.301/0001-77 WILLIAM MEDEIROS GODOI 

Estado: Cidade: 
SD Praia Grande 

Endereço: 
R OCEANICA AMABILE, 749 

RS 14.600,00 

Telefone: Email: 

;13) 3494-4365/ (13) 3493-2031 wmedeiros.eng.civil@hotmail.com 

39.943.202/0001-02 OPUS MAGNA ENGENHARIA LTDA R$ 14.680,00 

Estado: Cidade: 

MG Itaúna 

Endereço: 
R ARNALDO LIMA, 905 

Item 2: SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 

Preço Estimado: R$ 5.571,00 (un) 

Quantidade 

Telefone: 

(37) 8838-4463 

Email: 
leonardopgadelha@gmail.com 

Percentual: - Preço Estimado Calculado: R$ 5.571,00 Média dos Preços Obtidos: RS 5.571,00 

Descrição Observação 

4 Unidades de Serviço Técnico Serviço técnica especializada durante a fase de execução contratual, visando subsidiar a Administração na análi 

se de medições, verificação da conformidade técnica dos serviços executados, acompanhameto da execução d 

a obra, esclarecimento de dúvidas técnicas e suporte na avaliação de eventuais adequações de projeto, auxilio a 

o fiscal de contratos durante a execução do contrato, elaboração de relatórios e registro fotográfico quando nec 

essário. 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais R$ 6.000,00 

Inc. I Art. 50 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133) 

CNPJ: 16.416.117/0001-90 

Órgão: MUNICIPIO DE LAGOA REAL / 1010 - GABINETE DO PREFEITO 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

OBRAS 

Descrição: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE 

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, OBJETOS DE CONVÉNIOS 

COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO TODA ASSESSORIA 

TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SER EXECUTADO EM TODO O 

PERÍMETRO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NAS ATIVIDADES DE 

FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, OBJETOS DE CONVÉNIOS 

COM OS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, BEM COMO TODA ASSESSORIA 
TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA CIVIL, A SER EXECUTADO EM TODO O 
PERÍMETRO DO MUNICÍPIO DE LAGOA REAL-BA 

CNPJ 

Data: 27/03/2026 00:00 

Modalidade: Inexigibilidade 

SRP: NÃO 

Identificação: 16416117000190-1-000059/2026 

Lote/Item: 1/1 

Ata: N/A 

Homologação: 27/03/2026 00:00 

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br 

Quantidade: 12 

Unidade: MÊS 

UF: BA 

Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

49.354.768/0001-52 ELLEN LUISA ANJOS SILVA 

"VENCEDOR" 

Endereço: 

IPSErs 'U -MA 
Proc 25 
Fls. 
Rub. 

RS 6.000,00 



Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 

Inc. I Art. 50 da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133) 

R$ 5.500,00 

CNPJ: 08.451.643/0001-63 

Órgão: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO / 08451643000163 - Serviço 

Autônomo de Água e Esgotos - SAAE 

Objeto: Contratação de empresa em serviços técnicos especializados de natureza 

predominantemente intelectual na área de engenharia civil, para atender as 

necessidades do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Extremoz/RN, conforme 

atividades descriminadas no termo de referência. 

Descrição: Serviços Técnicos para atender ao SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto de 

Extremoz/RN, visando fiscalização de obras, supervisão, orientação técnica, 

vistoria, avaliação, pareceres técnico, medição dos serviços, atribuições relativas 

ao cargo, formulaçã - Serviços Técnicos para atender ao SAAE-Serviço Autônomo 

de Água e Esgoto de Extremoz/RN, visando fiscalização de obras, supervisão, 

orientação técnica, vistoria, avaliação, pareceres técnico, medição dos serviços, 

atribuições relativas ao cargo, formulação de Projetos, Orçamento, Cronograma 

Físico-Financeiro, Especificações Técnicas do Serviços, composição de BDI, 

Memória de Cálculo, Projetos Arquitetônicos, estrutura, Elétrico, Estrutural e de 

prevenção contra incêndio e pânico para concessão do AVCB, baseado nas 

normas da ABNT e exigência do CBM/RN, com entrega do projeto em planta 

baixa, e anotação de responsabilidade técnica (ART), elaboração do formulário de 

risco (FAR), caracterização e classificação do imóvel conforme as instruções 

técnicas do CBM/RN, contendo dimensionamento de saídas de emergência, 

iluminação de emergência, sinalização e dimensionamento de extintores, para o 

SAAE de Extremoz/RN respeitando as informações em campo específico do 

Portal do Gestor do Tribunal de Contas do Estado (TCE/RN) 

CNPJ 

Data: 22/01/2026 00:00 

Modalidade: lnexigibilidade 

SRP: NÃO 

Identificação: 08451643000163-1-000001/2026 

Lote/Item: 1/1 

Ata: N/A 

Homologação: 22/01/2026 00:00 

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br 

Quantidade: 12 

Unidade: SER 

UF: RN 

Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

21.969.719/0001-05 JUAN DIEGO DE A PAULO 

*VENCEDOR* 

Endereço: 

R$ 5.500,00 

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais R$ 5.213,00 
Inc. I Art. 5° da IN 65 de 07 de Julho de 2021 (Lei n° 14.133) 

CNPJ: 18.244.418/0001-00 

Órgão: MUNICIPIO DE IBITURUNA / 02001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IBITURUNA 

Objeto: Contratação de empresa para acompanhamento técnico e administrativo da 

execução de obras e serviços de engenharia; monitoramento do cumprimento de 
cronogramas físico-financeiros, metas, prazos e etapas executivas: apoio na 
fiscalização contratual, com verificação da conformidade dos serviços 
executados com projetos, memoriais descritivos, normas técnicas e legislação 
vigente; alimentação, atualização e controle de dados em sistemas 
informatizados de acompanhamento de obras e gestão pública utilizados pelo 
Município;Suporte técnico aos setores da Prefeitura envolvidos na gestão de 
obras, apoio na análise de medições, aditivos, termos de paralisação ou reinicio, 
quando demandado pela Administração. 

Descrição: SERVIÇOS DE ENGENHARIAContratação de empresa especializada em serviços: 
Acompanhamento técnico e administrativo da execução de obras e serviços de 
engenharia; o Monitoramento do cumprimento de cronogramas físico-financeiros, 
metas, prazos e etapas executi - SERVIÇOS DE ENGENHARIAContratação de 
empresa especializada em serviços: Acompanhamento técnico e administrativo 
da execução de obras e serviços de engenharia; o Monitoramento do 

cumprimento de cronogramas físico-financeiros, metas, prazos e etapas 
executivas; o Apoio na fiscalização contratual, com verificação da conformidade 
dos serviços executados com projetos, memoriais descritivos, normas técnicas e 
legislação vigente; o Alimentação, atualização e controle de dados em sistemas 
informatizados de acompanhamento de obras e gestão pública utilizados pelo 
Município; o Suporte técnico aos setores da Prefeitura envolvidos na gestão de 
obras ; o Apoio na análise de medições, aditivos, termos de paralisação ou reinicio, 
guando demandado pela Administração. 

Data: 16/01/2026 00:00 

Modalidade: Dispensa 

SRP: NÃO 

Identificação: 18244418000100-1-000010/2026 

Lote/Item: 1/1 

Ata: N/A 

Homologação: 16/01/2026 00:00 

Fonte: https://www.gov.br/pncp/pt-br 

Quantidade: 12 

Unidade: UN 

UF: MG 

IPSEM 
Procti 
Fls. 
Rui). 

-MA 
1126 

CNPJ Razão Social do Fornecedor Valor da Proposta Final 

28.709.818/0001-05 QUILSILAINE LOURDES DE CARVALHO COSTA 
*VENCEDOR* 

RS 5.213,00 
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Extrato de fontes utilizadas neste relatório 

ATENÇÃO - O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parámetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes, Instruções 
Normativas, Acórdãos, Regulamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e 
sites de domínio amplo, o sistema não é considerado uma fonte e, sim, um meio para que as pesquisas sejam realizadas de forma segura, 
ágil e eficaz. 

Fontes utilizadas nesta cotação: 

1 - Compras.gov.br 
www.gov.br/compras/pt-br 

2 - Portal Nacional de Contratações Públicas 
https://www.gov.br/pncp/pt-br 

Data: 29/04/2026 
Acessar a fonte 16:59:15 

aqui 

Data: 29/04/2026 
Acessar a fonte 16.47:02 

aqui 

IPSEM 
Proc 
Fls. 
Rub. 

U U-MA 
26 



Anexo 1 

MEMORIAL DE CÁLCULO 

Item 1 - Serviço de Elaboração de Projeto: 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

CNPJ Valor da Proposta Inicial 

1 37 344.807/0001-51 R$ 14.800,00 

I Seleção dos valores do meio do conjunto: 14800.00 

2 Valor Calculado: RS 14 800,00 

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 

CNPJ Valor da Proposta Inicial 

1 59 963.000/0001-30 RS 14 000,00 

filiN 1 Seleção dos valores do meio do conjunto: 14000 00 

2 Valor Calculado: R$ 14 000,00 

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais 

Valor da Proposta Final 

RS 14 800 00 

Valor da Proposta Final 

RS 14 000 00 

CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final 

1 61.257.195/0001-44 RS 13.000,00 R$ 5.600,00 

2 57.201.213/0001-07 R$ 14.100,00 R$ 5.700,00 

3 47.352.864/0001-36 R$ 14.680,00 R$ 8.000,00 

4 46.213.829/0001-73 R$ 14.680,00 R$ 10.400,00 

5 61.301.011/0001-04 R$ 14.680,00 R$ 11.999,00 

6 08.708.614/0001-34 R$ 12.000,00 R$ 12.000,00 

7 54.901.556/0001-88 R$ 14.000,00 R$ 14.000,00 

8 09.235.877/0001-36 R$ 14.680,00 R$ 14.000,00 

9 27 784.841/0001-93 R$ 14.500,00 R$ 14.500,00 

10 42.857 469/0001-91 R$ 14.600,00 RS 14.600,00 

11 34 718.301/0001-77 R$ 14 600,00 R$ 14.600,00 

12 39 943.202/0001-02 R$ 14.680,00 R$ 14.680,00 

410 1. Seleção dos valores do meio do conjunto: 12000.00, 14000.00 

2. Soma das propostas selecionadas: 12000.00 + 14000.00 = 26000.00 

3 Divisão pela quantidade selecionada: 26000 00 / 2 = 13000.00 

4. Valor Calculado: RS 13.000,00 

Item 2 - SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA:: 

Preço (Compras Governamentais) 1: Mediana das Propostas Finais 

CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final 

1 49.354.768/0001-52 R$ 6.000,00 R$ 6 000,00 

1 Seleção dos valores do meio do conjunto: 6000.00 

7 Valor Calculado: R$ 6.000,00 

Preço (Compras Governamentais) 2: Mediana das Propostas Finais 

CNPJ 

1 21 969 719/0001-05 

1 Seleção dos valores do meio do conjunto: 5500 00 

Valor Calculado: R$ 5 500,00 

Preço (Compras Governamentais) 3: Mediana das Propostas Finais 

Valor da Proposta Inicial 

R$ 5.500,00 

Valor da Proposta Final 

R$ 5 500,00 

IPSEM 
Proc 
Fls. 
Rub 



CNPJ Valor da Proposta Inicial Valor da Proposta Final 

1 28.709.818/0001-05 R$ 5.213,00 R$ 5.213,00 

1 Seleção dos valores do meio do conjunto: 5213.00 

2 Valor Calculado: RS 5.213,00 

IPSEMIk~P,,U-MA 
P  ' -ft. ,,LX4 5 
Fls. 
Rub. 
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5 er,dores MunicipiS de aurtticupu 

MEMORANDO N2 3004001/2026 — DCONT 

PROCESSO ADMIN: 1304001/2026 

Ao Senhor 
Francisco Wellyton Mesquita Lima 

Presidente IPSEMB 
Buriticupu — MA 

Prezado Presidente, 

%AO PREFEITUR, ADE

1 
dI. ,

IBURICUPU 
CIDADE DE UM POVO FORTEE CORAJOSO 

A despesa pretendida, contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração 

de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, pode ser 

contratada nas dotações abaixo: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB 

Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

1 D.;
Buriticupu — m" 30 de abril de 2026 

Vinicius Mesquita da Silva 
Diretor do Departamento de Contabilidade e Gestão Orçamentária do IPSEMB 

Portaria 086/2025 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsernb((iipsemb.ma.gov.br 
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Ser,dere, Muncipr,iç BurÃticupu 

PREFEITUR,AD4E 1 111 g 

, 
• rUPUCIDADE DE UM POVO FORTE E CORAJOSO 

DECLARAÇÃO SOBRE ESTIMATIVA DO IMPACTO ORCAMENTÁRIO-FINANCEIRO 

Declaro, para os fins no inciso I do artigo 16 da Lei Complementar ng. 101 de 04 de maio de 

2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, a estimativa de impacto orçamentário-financeiro para a 

contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de 

engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 

Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA— IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas 

necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais 

descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução 

da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, tem 

índice de comprometimento orçamentário-financeiro de 40,27% no Elemento da Despesa: 

3.3.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física e 32,22 no Elemento da Despesa: 

3.3.90.39.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. 

Buriticupu — MA, 30 de abril de 2026 

Vinicius Mesquita da Silva 
Diretor do Departamento de Contabilidade e Gestão Orçamentária do IPSEMB 

Portaria 086/2025 

‘ *"41

O- 1 I 994 

Rua 15 de novembro sin, Vila [saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(dipsernb.ma.gov.br 
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PORTARIA N° 086, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2025 
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DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DO DIRETOR IX) 
DETARIAMENTO DE CONTABILIDADE E GESTÃO 
ORÇAMENTÁRIA DO INS7TTUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOtilAL DOS SERVIIXMES MUNICIPAIS DE 

INTI(111111, E DÁ (NITRAS PROVI! )1.5W(lAS. 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

BU RITICUPU - IPSEMB, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos 

pelo artigo 32 da Lei Municipal n" 557, de 21 de junho de 2024: 

CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do Serviço Público Municipal. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n° 032/2025, de 16 de dezembro de 2025, que promoveu a 

exoneração geral dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, com 

vistas à reestruturação administrativa, ao equilíbrio fiscal e à regularização da situação funcional dos 
vínculos existentes; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, bem 
como a autorização expressa para recondução e nomeação de servidores comissionados a partir de 17 
de dezembro de 2025, condicionada à análise documental e cadastral. nos termos dos arts. 2° e 30 do 
referido Decreto; 

RESOLVE: 

Art. 1°. Nomear o Sr. VINICIUS MESQUITA DA SILVA, inscrito no CPFAVIF sob o n" 

002.171.963-22, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E GESTÃO ORÇAMENTÁRIA DO IPSEMB, 

com a denominação DANS-1, junto ao Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Buriticupu IPSEMB. 

Art.2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 17 de dezembro 

de 2025. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MIJNICIPAIS DE BURIT1CUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025 

Francisco Wellyton Mesquita Lima 
Presidente do IPSEMB 

Portaria n° 031/2025-GAPREPMB 

Nua I tit da tun ombro es/n. • Ilee ;rabeei. IN dl Ivo pu-N1 4, le-0011 VOO ifere.en I *I 
('Tii Ni e fil7:7231,4/111M111411 tê. WIt VIt ti  Jpitamte.fillitt.prosr.hr. 1C-~milr Iparrathera Ipagrambs. , eia • . 

nellealleffilleeelleek 
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C °ADE DEUMPOVOFOR EE CORJOSc, 

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESAS 

Eu, FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA, no uso de minhas atribuições 
legais e em cumprimento às determinações do inciso II do Art. 16 da Lei 
Complementar 101 de 04 de maio de 2000. na qualidade de Ordenador de Despesas, 
DECLARO existir adequação orçamentária e financeira para atender o presente 
objeto, cujas despesas serão empenhadas nas Dotações Orçamentárias: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas 
Administrativas do IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas 
Administrativas do IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três 
centavos). 

As referidas despesas estão adequadas a Lei Qrsamentária Anual, compatível com o 
Plano Plurianual e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Atribui-se um custo 
estimado de Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta 
e três centavos). — Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro 
Pessoa Jurídica/ Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro 
Pessoa física 

Buriticupu/MA, 30 de abril de 2026 

FRANCISCO W LLYTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro shi, Vila Isaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsernb.ma.gov.br 
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PREFEITUR,ADE,, 

; 1CUPU 
C IDADE DE UM POVO F ORT E E CORAJOSO 

DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

Na qualidade de Ordenador de Despesas, DECLARO, para os efeitos do inciso II do 
artigo 16 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a 
despesa relativa ao objeto contratação de pessoa física ou jurídica especializada para 
a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma 
e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 
de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias 
ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais 
descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório 
para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e 
fiscalização contratual, possui adequação orçamentária e financeira com a Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a 
Lei de Diretrizes Orçamentária ([DO), sendo que a mesma não ultrapassará os limites 
estabelecidos para o exercício financeiro de 2026. 

Buriticupu/MA, 30 de abril de 2026 

f 

, 
FRANCISCO Wá_LYTON MESQUITA LIMA 

Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila hajas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.govIr 
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fp 13U11111 ICUPU 
CIDADEDEUMPOVOFORTEECORAJOSO 

INDICAÇÃO DA EQUIPE DE PLANEJAMENTO PARA ELABORAÇÃO DO 

TERMO DE REFERÊNCIA-TR 

Por meio do DFD n' 1304001/2026, o Presidente do IPSEMB aprova a necessidade 

da contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de 

projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do 

prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 

— IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento 

dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, 

de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, 

além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual. 

No intuito de que seja elaborado um Termo de Referência, eu, Sr. FRANCISCO 
WELLYTON MESQUITA LIMA, designo os seguintes agentes públicos para compor 
Equipe de Planejamento da Contratação (EPC), que serão: 

• GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANTOS, DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E GESTÃO PATRIMONIAL, Portaria n° 
005/2026-IPSEMB t it 

• XAIANY PEREIRA DE MESQUITA, Assessora da Divisão do Departamento 
Administrativo e Gestão Patrimonial, Portaria n° 085/2025-IPSEMB. 

Encaminhem-se os autos ao coordenador da EPC para providências necessárias e 
comunica-se os integrantes, nos termos do Decreto Municipal n° 042/2023 

IT Buriticupu - MA, 30 de abril de 2026. 

10- 1 1 - 1994 

FRANCISCO WEL TON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 
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Apresenta-se o Termo de Referência anexo, para aprovação e autorização com o 
objetivo da contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração 
de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação 

do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais 
descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório 
para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e 
fiscalização contratual. O projeto consolida a avaliação do custo pela administração 
diante de orçamento detalhado, definição dos métodos, estratégia de suprimento, 
valor estimado em planilhas de acordo com o preço de mercado anexo ao processo, 
critério de aceitação do objeto, deveres do contratado e do contratante, 
procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato, prazo de execução e 
sanções. Colocamo-nos a sua disposição para eventuais esclarecimentos. 

U i<g •  I 
jr 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026. 

_ NASSI DO ASC NTO DO SA TO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E 

GESTÃO PATRIMONIAL 
Portaria n° 005/2026-IPSEMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 130400112026 

1 - DO OBJETO 

s 
R u 1). 11341. 
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Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 
destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 

o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada 

medição, acompanhamento e fiscalização contratual. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O processo de dispensa de licitação fundamenta-se no Art. 75, inciso I, da Lei 
n°14. 133 de 1° de abril de 2021. 

2.2. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA: 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os 
órgãos responsáveis pelo planejamento de cada ente 
federativo PODERÃO, na forma de regulamento, elaborar 
plano de contratações anual, com o objetivo de racionalizar as 
contratações doi órgãos e entidades sob sua competência, 
garantir o alinhamento com o seu planejamento estratégico e 
subsidiar a elaboração das respectivas leis orçamentárias. 

Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboração do Plano de 
Contratações Anual é facultada a cada ente Federativo, na forma de regulamento, 
não sendo elemento obrigatório aos processos administrativos regidos pela Nova 
Lei de Licitações. Ainda assim, vale destacar que o PCA do IPSEMB- Instituto de 
previdência Social do Servidores Municipais de Buriticupu/MA, está em fase de 
elaboração, neste momento, realizando as adequações necessárias para o 

Rua 15 de novembro sin, Vila baias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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cumprimento de forma integral da Lei 14.133/2021. Tão logo esteja finalizado e 
implantado, todas as contratações estarão devidamente alinhadas, garantindo uma 
gestão eficiente de contratações. 

Por fim, ressalte-se que a contratação do presente objeto e parte do 
planejamento das demandas do ano anterior da gestão desta autarquia. 

3 -JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado 
planejamento técnico da futura reforma e ampliação da sede do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, diante das 
inconformidades estruturais identificadas no imóvel atualmente utilizado pela 
Autarquia e da crescente demanda por reestruturação e ampliação dos espaços 
físicos destinados ao desenvolvimento das atividades administrativas, atendimento 
aos segurados e armazenamento seguro de documentos institucionais. 

No âmbito da Administração Pública, a execução de obras e serviços de 
engenharia exige, como condição indispensável, a prévia elaboração de projetos 
técnicos completos e devidamente detalhados, capazes de definir com precisão o 
objeto da futura contratação, os métodos construtivos a serem adotados, as 
especificações técnicas dos materiais e serviços, os quantitativos necessários, os 
custos estimados e o respectivo cronograma físico-financeiro. Tal exigência decorre 
diretamente do princípio do planejamento e encontra amparo nas disposições da Lei 
n° 14.133, que estabelece a obrigatoriedade de adequada instrução técnica dos 
processos de contratação pública, especialmente aqueles relacionados à execução 
de obras e serviços de engenharia. 

Nesse contexto, a elaboração de projetos básicos e/ou executivos, 
acompanhados de memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias, composições de custos unitários, memoriais de cálculo e demais 
peças técnicas, constitui etapa fundamental para garantir clareza na definição do 
objeto, precisão na estimativa de custos e segurança jurídica ao procedimento 
licitatório, evitando inconsistências técnicas e reduzindo significativamente os riscos 
inerentes à execução de obras públicas. 

Cumpre destacar que o IPSEMB não dispõe em seu quadro funcional de 
profissionais habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura, aptos a desenvolver 
internamente os projetos técnicos necessários à instrução do processo de 
contratação da obra. Essa limitação estrutural impede a elaboração interna das peças 
técnicas indispensáveis ao adequado dimensionamento da intervenção pretendida, 
tornando imprescindível a contratação de empresa especializada, devidamente 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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registrada nos conselhos profissionais competentes e com experiência comprovada 
na elaboração de projetos dessa natureza. 

A ausência de projetos técnicos adequadamente elaborados representa risco 
significativo para a Administração Pública, podendo ocasionar imprecisão 
orçamentária, alterações contratuais frequentes, necessidade de aditivos excessivos, 
paralisações de obra, falhas de execução, dificuldades na medição e fiscalização dos 
serviços e comprometimento da economicidade na aplicação dos recursos públicos. 
Nesse sentido, a contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos 
constitui medida preventiva e essencial à mitigação desses riscos, contribuindo para 
maior eficiência, transparência e controle na gestão da futura obra. 

Além disso, a reestruturação e ampliação da sede do Instituto encontra-se 
alinhada ao processo de modernização administrativa e fortalecimento institucional 
do IPSEMB, especialmente no contexto da implementação de boas práticas de 
governança, organização administrativa, melhoria das condições de atendimento aos 
segurados e aprimoramento dos controles internos. A adequação da infraestrutura 
física é fator relevante para garantir ambiente institucional compatível com as 
exigências atuais da gestão pública e com os padrões de eficiência esperados pelos 
órgãos de controle e pela sociedade. 

Adicionalmente, a contratação contempla não apenas a elaboração dos 
projetos técnicos, mas também a prestação de apoio técnico especializado na fase 
de execução da obra, por meio de serviços de medição e assessoramento à 
fiscalização contratual. Essa medida permitirá à Administração contar com suporte 
técnico qualificado para análise das medições apresentadas pela empresa executora, 
verificação da conformidade dos serviços executados, esclarecimento de dúvidas 
técnicas e avaliação de eventuais adequações de projeto durante a execução da obra, 
fortalecendo a atuação do fiscal do contrato e assegurando maior controle técnico 
sobre a execução contratual. jç 

Dessa forma, a contratação pretendida' rev-e a-se necessária, adequada e 
proporcional ao atendimento do interesse público, constituindo etapa essencial para 
a regular instrução do futuro procedimento licitatório destinado à execução da reforma 
e ampliação da sede do IPSEMB, garantindo planejamento adequado, precisão 
técnica, segurança jurídica e melhores condições para a fiscalização e 
acompanhamento da obra pela Administração Pública. 

4— DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

4.1 contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do 
prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 

Rua 15 de novembro sin, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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— IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento 
dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, 
de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, 
além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, 
nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste 
instrumento: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTO 
U ND QTD 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

Contratação de serviço técnico 
especializado de elaboração de 
projetos completos de 
engenharia e arquitetura, 
abrangendo todas as disciplinas 
necessárias à reforma e 
ampliação do prédio 
institucional, compreendendo 
projeto básico eiou executivo, 
memoriais descritivos, 
especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias composições de 
custos unitários, cronograma 
físico-financeiro, memoriais de 
cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do 
futuro procedimento licitatório, , 
analise de propostas e elaboração 
de relatório exigidos pelo agente, 
de contratação dumte o processo 
licitatório, caso necessário; 

Serviço 

_ .1ÇQ 

01 R$ 13.933,33 R$13.933,33 

02 

SERVIÇO DE 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Serviço técnica especializada 
durante a fase de execução 
contratual, visando subsidiar a 
Administração na análise de 
medições, verificação da 

Serviço 04 R$ 5.571,00 R$ 22.284,00 

Rua 15 de novembro s/n, Vila [saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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conformidade técnica dos 
serviços executados, 
acompanhameto da execução da 
obra, esclarecimento de dúvidas 
técnicas e suporte na avaliação de 
eventuais adequações de projeto, 
auxilio ao fiscal de contratos 
durante a execução do contrato, 
elaboração de relatórios e 
registro fotográfico quando 
necessário. 

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 46.800,00 (quarenta e seis mil e oitocentos reais) 

4.2 Para atendimento ao objeto da contratação, a empresa ou profissional contratado 
deverá executar os seguintes serviços técnicos especializados: 

4.2.1 Levantamento T" e Diagnóstico da Edificação 

• Realização de vistoria técnica in loco no prédio do IPSEMB; 
• Levantamento arquitetõnico da edificação existente (as built), com medições 

detalhadas; 
• Registro fotográfico completo do imóvel: 
• Identificação de patologias construtivas, inconforrnidades e necessidades de 

intervenção; 
• Avaliação das condições estruturais, elétricas e hidrossanitárias existentes; 
• Elaboração de relatório técnico de diagnóstico da edificação. 

4.2.2 Estudos Preliminares e Anteprojeto 994 

• Desenvolvimento de estudo preliminar contendo proposta de reforma e 
ampliação; 

• Definição do partido arquitetônico e soluções técnicas iniciais; 
• Elaboração de plantas, cortes e fachadas em nível de anteprojeto; 
• Apresentação de layout funcional dos ambientes; 
• Compatibilização inicial entre as disciplinas envolvidas; 
• Submissão do anteprojeto para validação da Administração 

4.2.3. Elaboração dos Projetos Executivos 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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A contratada deverá elaborar os projetos técnicos completos, contendo, no mínimo: 

Projeto Arquitetõnico 

• Planta baixa detalhada; 
• Cortes e fachadas; 
• Planta de cobertura; 
• Planta de layout; 
• Detalhamento de esquadrias, acessibilidade e acabamentos; 
• Adequação às normas de acessibilidade. 

Projeto Estrutural (quando aplicável) 

• Dimensionamento e detalhamento estrutural; 
• Fundação, pilares, vigas e lajes; 
• Memorial de cálculo estrutural; 
• Especificação dos materiais estruturais 

Projeto Elétrico 

• Dimensionamento de cargas; 
• Planta de pontos elétricos (iluminação, tomadas, quadros); 
• Diagrama unifilar: 
• Projeto de aterramento; 
• Especificação de materiais e equipamentos. 

Projeto Hidrossanitário 

• Sistema de abastecimento de água: 
• Sistema de esgotamento sanitário; 
• Sistema de drenagem pluvial; 
• Dimensionamento de tubulações; 
• Detalhamento de instalações. 

Projetos Complementares (quando necessário) 

• Projeto de prevenção e combate a incêndio: 
• Projeto de climatização; 
• Projeto de acessibilidade; 
• Outros projetos exigidos pela legislação vigente. 

4.2.4. Compatibilização dos Projetos 

Rua 15 de novembro s/n, Vila [saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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• Integração de todos os projetos (arquitetõnico, estrutural e complementares); 
• Identificação e correção de interferências técnicas; 
• Garantia da consistência entre os documentos técnicos. 

4.2.5. Elaboração de Documentação Técnica 

• Memorial descritivo detalhado da obra; 
• Especificações técnicas dos materiais e serviços; 
• Caderno de encargos (quando necessário); 
• Relatórios técnicos complementares. 

4.2.6. Orçamento e Planejamento da Obra 

• Elaboração de planilha orçamentária detalhada, com base em composições de 
custos (SINAPI, SICRO ou outra referência oficial); 

• Levantamento de quantitativos; 
• Composição de custos unitários; 
• Elaboração de cronograma físico-financeiro; 
• Definição de etapas de execução da obra. 

4.2.7. Responsabilidade Técnica 

• Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro 
de Responsabilidade Técnica) de todos os projetos; 

• Assinatura técnica de todos os documentos produzidos; 
• Responsabilização técnica pelos serviços executados. 

4.2. 8. Entrega dos Produtos 

• Entrega de todos os projetos e documentos em formato digital editável (DWG, 
XLS, DOC, etc.) e em PDF; 

• Entrega de arquivos devidamente organizados e identificados; 
• Disponibilização de pranchas técnicas prontas para impressão; 
• Apresentação dos projetos à equipe do IPSEMB, se solicitado. 

4.2.9. Apoio Técnico à Licitação 

• Prestação de esclarecimentos técnicos durante o processo licitatório da obra; 
• Apoio na análise de propostas técnicas, se necessário; 
• Ajustes pontuais nos projetos, caso exigido por órgãos de controle ou pela 

Administração. 
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5— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII 
Os recursos financeiros para pagamentos encargos resultantes deste instrumento 
correrão através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
ProjetolAtividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas 
Administrativas do IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas 
Administrativas do IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três 
centavos). 

6.- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual 
descumprimento das condições para contratação, especialmente quanto à 
existência de sanção que a impua, .mediante a consulta a cadastros 
informativos oficiais, tais como: 

a) SlCAF; 1 1:1_1 1 _ 91:;14.1 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas - CE1S, mantido 
pela Controladoria-Geral da União (www.portalciatransparencia.gov.br/cels);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela 
Controladoria-Geral da União 
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.2A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de 
seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei n°8.429, de 1992, que prevê, 
dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade 
administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por 
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lulas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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6.3 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de 
Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve 
fraude por parte das empresas apontadas no Relatório de Ocorrências 
Impeditivas Indiretas. 

6.4A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
fornecimento similares, dentre outros. 

6.50 interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual 
negativa de contratação. 

6.6Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado 
será verificada por meio do SICAF. nos documentos por ele abrangidos. 

6.7É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação 
constante do SICAF, ou encaminhar, quando solicitado pela Administração, a 
respectiva documentação atualizada. 

6.8 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF 
diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos. 

6.9 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 
matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em 
nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e 
no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 
forem emitidos somente em nome da matriz. 

6.10 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com 
diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, 
quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.11 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes 
requisitos, que serão exigidos conforme sua natureza jurídica: 

Habilitação jurídica 

6.12 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente 
que, por força de lei, tenha validade para fins de identificação em todo o 
território nacional; 

6.13 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas 
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
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6.14 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - COMEI, cuja aceitação ficará condicionada à 
verificação da autenticidade no sítio httbs://www.gov.briempresas-e-
neqocios/pt-briempreendedor,

6.15 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou 
sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - 
EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro 
Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva 
sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

6.16 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de 
funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na 
Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, 
sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, 
conforme Instrução Normativa DREUME ri.° 77, de 18 de março de 2020. 

6.17 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de 
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento 
comprobatório de seus administradores; 

6.18 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: 
inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples 
ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no 
Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no 
Registro onde tem sede a matriz 

6.19 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata 
da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou 
inscrito no Registro Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do 
registro de que trata o art. 107 da Lei n°5.764, de 16 de dezembro 1971. 

6.20 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas 
as alterações ou da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

6.21 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no 
Cadastro de Pessoas Físicas, conforme o caso: 

6.22 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante 
apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita 
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Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 
(PGFN). referente a todos os créditos tributários federais e à Divida Ativa da 
União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade 
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda 
Nacional. 

6.23 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço 
(FGTS); 

6.24 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito 
de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, 
aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943; 

6.25 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou 
[Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao 
seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.26 Prova de regularidade com a Fazenda trE_Istadual/Distritall ou 
[Municipal/Distriti," do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em 
cujo exercício contrata ou concorre; 

6.27 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos 
[Estaduai/Disrrirall ou [Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, 
deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de declaração da 
Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma 
da lei. 

RiTICU P
6.28 O fornecedor enquadrado corno microempreendedor individual que 

pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei 
Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos 
cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

Qualificação Econômico-Financeira 

6.29 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial 
ou extrajudicial (Lei n° 11.101. de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede 
da empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do 
prazo de validade expresso na própria Certidão; 
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Qualificação Técnica 

6.30 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, 

dentro do seu prazo de validade. 

6.31 Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ 

declarações emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto 

da licitação. Deverá estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e 

/ ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração e 

acompanhados da devida Certidão de Acervo Operacional- CAO. 

6.32 Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU 

ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico. 

6.33 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico 

Profissional, expedido por pessoa jurídic,a de direito público ou privado compatível 

com o objeto, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável 

Técnico, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do 

CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado. 

6.34 0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a 

capacidade técnica, ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na 

qualidade de responsável(eis) técnico(s). 

6.35 Os atestados deverá(ão) conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) 

assinar; a indicação de terem sido cumpridas as exigências técnicas e entregues 

os serviços com a qualidade exigida. 

6.36 A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo 

mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados 

acima. 
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6.37 Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a 

empresa, seja na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata 

de assembleia; como empregado, através de cópia do livro de registro de 

funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações 

de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestação de 

serviços; ou ainda, certidão de registro de pessoa jurídica em nome da 

proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste último 

caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no item 8.4.1, não sendo 

necessário apresentação de cópia do mesmo documento, desde que cumpra as 

demais exigências solicitadas ou ainda declaração de contratação futura do 

profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 

declaração de anuência do profissional. 

6.38 Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no 

máximo até a data de abertura da sessão de apresentação de propostas. 

6.39 0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da 

contratada durante a execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) 

ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificação ou superior, 

apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para 

análise. a- 1 

I r ":111 f 

6.40 A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a 

documentação comprobatória, sendo obrigatória a manutenção do Responsável 

Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação de Responsabilidade 

Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro 

documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada 

do novo profissional. 

8.3.1.1. A visita técnica deverá será realizada até o dia útil anterior até data de 

abertura da licitação, no horário de expediente desta Administração, devendo ser 

agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de 
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Turismo, pelo e-mail ipsembaipsemb.ma.qov.br ou na sede da IPSEMB, rua da 

Liberdade, s/n, Vila 'saias, Buriticupu-MA, Cep: 65393-000. 

Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição 

ao atestado de visita técnica, Declaração de Renuncia à Visita Técnica. 

7— DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

A execução do objeto deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas 
neste Termo de Referência, bem como as disposições da Lei n°14.133/2021, normas 
técnicas aplicáveis e demais legislações pertinentes. 

7.1 Forma de Execução 

• A execução dos serviços será realizada de forma indireta, sob regime de 
empreitada por preço global; 

• Os serviços deverão ser executados por profissional ou empresa 
especializada, devidamente habilitada; 

• A contratada será responsável por todas as etapas necessárias à elaboração 
completa dos projetos, conforme especificado neste Termo de Referência. 

7.2 Etapas de Execução 

A execução do objeto compreenderá, no mínimo, as seguintes etapas: 

I — Levantamento e Diagnóstico: 

• Vistoria técnica no loca; 1 JDfT
• Levantamento das condições existentes;' 
• Relatório técnico inicial.

II — Estudos Preliminares e Anteprojeto: 

• Elaboração de soluções iniciais: 
• Definição do layout e concepção do projeto: 
• Submissão para análise e aprovação da Administração. 

III — Projetos Executivos: 

• Desenvolvimento dos projetos arquitetõnico, estrutural, elétrico, hidrossanitário 
e complementares; 
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• Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas. 

IV — Orçamento e Planejamento: 

• Elaboração de planilha orçamentária detalhada; 
• Levantamento de quantitativos; 
• Elaboração de cronograma físico-financeiro. 

V — Compatibilização: 

• Integração e revisão de todos os projetos; 
• Eliminação de conflitos técnicos entre disciplinas. 

7.3 Prazo de Execução 

1PSEM 

) 
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• O prazo para execução dos serviços será definido no instrumento 
convocatório. contado a partir da emissão da ordem de serviço: 

• Poderá ser estabelecido cronograma com entregas parciais por etapa: 
• Eventuais prorrogações deverão ser devidamente justificadas e autorizadas 

pela Administraçpo. 

7.4 Local de Execução 

• Os serviços serão desenvolvidos de forma mista, compreendendo atividades 
internas (elaboração de projetos) e externas (vistoria técnica in loco) no prédio 
do IPSEMB, localizado no Município de Buriticupu/MA. 

7.5 Entregas e Forma de Apresentação 
? f 

• Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital editável (DWG, 
DOC. XLS ou similares) e em PDF; 

• Os projetos deverão estar devidamente assinados pelo responsável técnico, 
com emissão de ART ou RRT: 

• As pranchas deverão estar padronizadas e prontas para impressão; 
• Os documentos deverão ser apresentados de forma organizada e 

compatibilizada. 

8- FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 
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O pagamento pelos serviços executados será realizado em conformidade com as 

disposições da Lei n° 14.133/2021, observando-se o cumprimento das etapas 

previstas e a devida atestação pela fiscalização do contrato. 

8.1 Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a execução das etapas do 
objeto, da seguinte forma: 

8.1.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em 
banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado. 

8.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a 
ordem bancária para pagamento. 

8.1.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na 
legislação aplicável. 

8.1.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando 
houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os 
percentuais estabelecidos na legislação vigente. 

8.1.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei 
Complementar n° 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos 
impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o 
pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de 
documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto 
na referida Lei Complementar, .. - 

9 - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE 

9.1 caso o Contratado requeira reequilibrio econômico-financeiro ou repactuação 
do contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da 
data do requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos 
necessários à apreciação do pedido. 

9.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 125 
e seguintes da Lei no 14.133, de2021. O CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos 
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serviços ou nas compras, e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o 
limite para os acréscimos será de 50% (cinquenta por cento). 

9.30s preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano 
contado da data do orçamento estimado. 

9.4Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os 
preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do 
índice IPCA/IBGE, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após 
a ocorrência da anualidade. 

9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será 
contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

9.6 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento. o 
contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação 
conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) 
o(s) indice(s) definitivo(s). 

9.7 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), 
obrigatoriamente, o(s) definitivo(s). 

9.8 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) 
ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em 
substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em 
vigor. 

9.9 Na ausência de previsão legai quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo 
índice oficial, para, reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de 
termo aditivo. Nts,

101 1 -199-
9.10 O reajuste será realizado por apostilamento. 

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as 
cláusulas avençadas e as normas da Lei n°14.133, de 2021, e cada parte responderá 
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial. 

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o 
cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo 
correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila. 
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10.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser 
realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso 
de mensagem eletrônica para esse fim. 

10.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção 
de providências que devam ser cumpridas de imediato. 

10.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade 
poderá convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para 
apresentação do plano de fiscalização, que conterá informações acerca das 
obrigações contratuais, dos mecanismos de fiscalização, das estratégias para 
execução do objeto, do plano complementar de execução da contratada, quando 
houver, do método de aferição dos resultados e das sanções aplicáveis, dentre 
outros. 

Fiscalização 

10.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada peio(s) fiscal(is) 
do contrato. ou pelos respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, 
caput). 

Fiscalização Técnica 

10.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que 
sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a 
assegurar os melhores resultados para a Administração. (Decreto n° 11.246, de 
2022, art. 22, V!): 

10.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato 
todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do 
que for necessário para a regu10_zação das faltas ou dos defeitos observados. 
(Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1°, e Decreto n°11.246, de 2022, art. 22, II); 

10.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato 
emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo 
para a correção. (Decreto n° 11.246. de 2022. art. 22, III); 

10.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a 
situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua 
competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o 
caso. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22. IV). 
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10.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas 
datas aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao 
gestor do contrato. (Decreto n° 11 246. de 2022, art. 22, V). 

10.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, 
o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação 
tempestiva ou à prorrogação contratual (Decreto n° 11.246, de 2022. art. 22, VII). 

Fiscalização Administrativa 

10.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de 
habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, 
as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando 
quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário (Art. 23. 1 e 
II , do Decreto n° 11.246, de 2022). 

10.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal 
administrativo do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, 
reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando 
ultrapassar a sua competência; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

10.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de 
acompanhamento e fiscalização do contrato contendo todos os registros formais 
da execução no histórico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de 
serviço, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações 
contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de 
adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração. 
(Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, 

I - 994 
10.16 O gestor do contrato' 'acompanhará os registros realizados pelos fiscais do 

contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as 
medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que 
ultrapassarem a sua competência. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, II). 

10.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação 
da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os 
problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa 
no relatório de riscos eventuais. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, III). 
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10.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada 
pelos fiscais técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de 
obrigações assumidas pelo contratado, com menção ao seu desempenho na 
execução contratual. baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, 
e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de 
cumprimento de obrigações. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

10.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo 
administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser 
conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou 
pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso. (Decreto 
n°11.246, de 2022, art. 21. X). 

10.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório fina! com informações sobre a 
consecução dos objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais 
condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades da 
Administração. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

10.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de 
contratos para a formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no 
valor dimensionado pela fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

11 - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

12- DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

O contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, detalhada no termo de contrato e 
poderá ser prorrogado nos termos da lei n° 14133/2021. 

13 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e 
nas leis aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada: 

13.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e 
de seus anexos. assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as 
obrigações a seguir dispostas: 

Rua 15 de novembro s/n. Vila baias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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13.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para 
representá-lo na execução do contrato. 

13.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada 
pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa 
designar outro para o exercício da atividade. 

13.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou 
autoridade superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por 
eles solicitados; 

13.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas 
deste contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os 
materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, 
qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a 
legislação de regência; 

13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total 
ou em parte. no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se 
verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos 
materiais empregados; 

13.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, 
de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n°8.078, de 1990), bem 
como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não 
reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da 
execução contratual pelo Contratante, que ficará autorizado a descontar dos 
pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida no edital, o valor 
correspondente aos danos sofridos: 

13.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou 
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente 
do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48. 
parágrafo único da Lei n° 14.133, de 2021; 

13.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro 
de Fornecedores — SICAF. o contratado deverá entregar ao setor responsável 
pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos 
serviços, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida 
Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda 
Municipal ou Distrital do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de 
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — 
C N DT; 

13.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias 
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abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, 
previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação especifica, cuja 
inadimplência não transfere a responsabilidade ao Contratante; 

13.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, 
qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

13.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por 
seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos 
trabalhos, bem como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

13.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja 
sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a 
segurança de pessoas ou bens de terceiros. 

13.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo 
o que for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

13.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação 
pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

13.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do 
memorial descritivo/ projeto básico ou instrumento congênere. 

13.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, 
exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir 
a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso 
ou insalubre; 

13.18 Manter durante toda a vigência do contrato. em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na 
contratação direta; 

13.19 Guardar sigilo sobre todas as informações 'obtidas em decorrência do 
cumprimento do contrato; .)prr f 

13.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes 
de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto 
inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto 
da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, 
II, d. da Lei n° 14.133, de 2021; 

13.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante; 

14 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

São obrigações do Contratante: 
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14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de 
acordo com o contrato e seus anexos; 

14.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

14.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções 
verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou 
corrigido, no total ou em parte, às suas expensas: 

14.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das 
obrigações pelo Contratado; 

14.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando 
houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e 
quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°14.133, de 2021; 

14.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do 
objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo 
de Referência; 

14.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

14.8 Cientificar o órgão de representação jurídica para adoção das medidas 
cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

14.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações 
relacionadas à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos 
manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para 
a boa execução do ajuste. 

14.10 AAdministração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

14.11. Responder eventuais pedidos de reestabeleciniento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias. 

14.12 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021. 

14.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como 
por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
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15.1 Os fornecimentos dos produtos/Serviços deverão ser de acordo com as 
necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu-MA, no seu endereço ou em outro local previamente determinado pela 
mesma, mediante Ordem de Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após 
a solicitação. 

16- DA SUSPENSÃO DÁ' EXECUÇÃO 

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos 
prazos mediante justificativas. 

17- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92. XIV) 

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o 
contratado que: 

a) der causa à inexecução parcial do contrato; 

b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato, 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 
sem motivo justificado; r.) 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 
execução do contrato; 

g) 

h) 

praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de 1° de agosto de 2013. 

17.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima 
descritas as seguintes sanções: 
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i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução 
parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade 
mais grave (art. 156, §2°, da Lei n° 14.133. de 2021): 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as 
condutas descritas nas alíneas /3". "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, 
§ 4°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 
praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f', "g" e "h" do subitem 
acima deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a 
imposição de penalidade mais grave (art 156. §5°, da Lei n° 14.133, de 
2021). 

iv) Multa: 
(1) Moratória de (meio por cento) por dia de atraso 

injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 
(trinta) dias: 

a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a 
promover a extinção do contrato por descumprimento ou 
cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe 
o inciso ido art. 137 da Lei n. 14.133. de 2021. 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas 
"e" a "h" do subitem A aplicação das sanções previstas neste 
Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação 
integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 
14.133, de 2021) 

j. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156. §7°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

17.2.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei n° 
14.133, de 2021) 

17.2.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da 
perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será 
cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14 133. de 2021). 

17.2.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar da 
data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.3 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 
procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 
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2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

17.4 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, . 1°, da Lei n° 
14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes: 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

17.5 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 
2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública 
que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, 
serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o 
rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 
159) 

17.6 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada 
sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou 
dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar 
confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas 
à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com 
poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do 
mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com 
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa 
e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 14.133, de 
2021) 

17.7 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, 
contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os 
dados relativos às sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no 
Cadastro Nacional de Empresas Inidõneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro 
Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021) 

17 8 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma 
do art. 163 da Lei n°14.133/21. 
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17.9 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, 
resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em divida 
ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos 
devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros 
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora 
contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n°26, de 13 de abril 
de 2022. 

18- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

18.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 
independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as 
partes contraentes 

18.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 
contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua 
continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

18.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele 
estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no 
artigo 137 da Lei n° 14133121, bem como amigavelmente, assegurados o 
contraditório e a ampla defesa. 

, 

18.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 se  139 da mesma Lei. 

18.5 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa 
não ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

18.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

18.7 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

18.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parciaimente cumpridos; 

18.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3 Indenizações e multas. 

18.8 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio económico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização 
por meio de termo indenizatório (art. 131, caput.  da Lei n.° 14.133, de 2021). 
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19 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

20 - DOS CASOS OMISSOS (art. 92 III) 
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CIDADE DE UMPOvOF ORTE E CORAJOSO 

20.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições 
contidas na Lei n° 14.133. de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, 
subsidiariamente. segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — 
Código de Defesa do Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.ZZ 

21 - FORO (art. 92, §1°) 

21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu - MA, para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos 
pela conciliação, conforme art.  92, §1°, da Lei n° 14.133/21. 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026. 

• ___  t>"") 

GENASSI DO NASCIMENTO DOS SANO 
Diretor do Departamento Administrativo e 

Gestão Patrimonial 
Portaria n° 005/2026-IPSEMB 

XAIANYP 
cvvir‘:  r /-

',41;X 

E MESQUITA 
Assessora da Divisão do Departamento Administrativo 

e Gestão Patrimonial 
Portaria n° 085/2025-IPSEMB 
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TERMO DE APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA 

Processo Administrativo: 1304001/2026 

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de pro-
jetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsi-
diar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

Eu, FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do IPSEMB, Portaria 
031/2025-GAPRE-PMB. no exercício das minhas atribuições legais, após análise deta-
lhada, aprovo o presente Termo de Referência, que tem como objetivo a contratação de 
empresa especializada para a prestação dos serviços descritos. 

A aprovação se baseia na conformidade com os requisitos legais estabelecidos pela Lei 
Federal n.° 14.133/2021, especialmente no que concerne à Dispensa de licitação, nos 
termos do artigo 75, inciso II, considerando a necessidade do Instituto do Previdência So-
cial dos Servidores Municipais de Buriticupu-MA- (IPSEMB) 

Declaro, assim, que o Termo de Referência está apto a fundamentar a realização dos 
atos subsequentes necessários para a formalização da contratação. 

Atenciosamente, 

Buriticupu - MA, 05 de maio de 2026. 

li 
FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA 

Presidente do IPSEMB 
Portaria 031/2025-GAPRE-PMB 

,10 
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Trata o presente auto de procedimento que tem por objeto a contratação de pessoa 
física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia 
e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as 
disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o 
futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada 
medição, acompanhamento e fiscalização contratual, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas no documento abaixo: 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO: 

A presente contratação tem como finalidade atender à necessidade institucional de 
elaboração de projetos técnicos completos de engenharia e arquitetura destinados à 
reforma e ampliação da sede do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 
de Buriticupu/MA — IPSEMB, diante da imprescindibilidade de planejamento prévio, 
detalhado e tecnicamente consistente para a execução de obra pública. 

Nos termos da Lei n° 14.133/2021, a fase de planejamento constitui etapa obrigatória 
e determinante para a adequada instrução dos processos de contratação, exigindo a 
definição precisa do objeto, das soluções técnicas, dos métodos construtivos, dos 
quantitativos de serviços e da estimativa de custos. Nesse contexto, a elaboração de 
projetos básicos e executivos completos revela-se condição indispensável para garantir a 
viabilidade técnica, a segurança jurídica e a eficiência administrativa da futura contratação 
da obra. 

Ressalta-se que o IPSEMB não dispõe, em seu quadro funcional, de profissionais 
habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura, o que inviabiliza a elaboração interna 
das peças técnicas necessárias, tais como projetos arquitetõnicos e complementares, 
memoriais descritivos, memoriais de cálculo, planilhas orçamentárias, composições de 
custos unitários e cronograma físico-financeiro. Tal limitação estrutural impõe a 
necessidade de contratação de empresa ou profissional especializado, devidamente 
qualificado, para suprir essa demanda técnica de alta complexidade. 

A ausência de projetos devidamente elaborados pode ocasionar riscos relevantes à 
Administração Pública, tais como imprecisão na estimativa de custos, ocorrência de 
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sobrepreço ou superfaturamento, necessidade de aditivos contratuais excessivos, 

paralisação da obra, falhas de execução e dificuldades na medição e fiscalização dos 

serviços. Dessa forma, a contratação pretendida configura medida preventiva essencial à 
mitigação desses riscos, contribuindo para maior controle, economicidade e eficiência na 
aplicação dos recursos públicos. 

Ademais, a reforma e ampliação da sede do IPSEMB encontram-se alinhadas às 
diretrizes de modernização administrativa, melhoria das condições de trabalho, 
organização dos fluxos internos, fortalecimento dos controles institucionais e 
aprimoramento do atendimento aos segurados, demandando soluções técnicas 
compatíveis com as normas vigentes e com as boas práticas de engenharia e arquitetura. 

Dessa forma, a contratação de pessoa física ou jurídica especializada mostra-se 
necessária, adequada e proporcional ao atendimento do interesse público, constituindo 
etapa fundamental para a regular instrução do futuro procedimento licitatório, assegurando 
conformidade legal, precisão técnica, adequada fiscalização contratual e maior eficiência 
na execução da obra. 

Resultados Almejados com a Contratação 

A contratação visa alcançar resultados estruturantes sob os aspectos jurídico, 
técnico, orçamentário e administrativo, contribuindo diretamente para o êxito da futura 
reforma e ampliação da sede do IPSEMB. 

Sob o aspecto jurídico, busca-se assegurar a plena conformidade com a Lei n° 
14.133/2021, especialmente no que se refere ao princípio do planejamento, à adequada 
caracterização do objeto e à definição prévia das condições de execução da obra. 
reduzindo riscos de impugnações, inconsistências processuais e apontamentos por órgãos 
de controle. 

No âmbito técnico, almeja-se a elaboração de projetos completos, integrados e 
compatibilizados entre si, contemplando todas as disciplinas necessárias, com 
especificações claras e aderentes às normas técnicas vigentes, possibilitando a correta 
execução dos serviços, a padronização dos procedimentos construtivos e a elevação da 
qualidade final da obra. 

Sob a perspectiva orçamentária, pretende-se obter maior precisão na estimativa de 
custos, por meio da elaboração de planilhas detalhadas, composições de custos unitários 
e cronograma físico-financeiro estruturado, permitindo melhor controle da despesa pública, 
mitigação de riscos de sobrepreço e redução da necessidade de aditivos contratuais. 
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No campo da gestão e fiscalização contratual, os projetos fornecerão instrumentos 

técnicos adequados para medição, acompanhamento e controle da execução da obra, 

promovendo maior transparência, eficiência e segurança na gestão do contrato. 

Por fim, sob a ótica institucional, os resultados esperados incluem a modernização, 

ampliação e readequação da estrutura física do IPSEMB, proporcionando melhores 

condições de trabalho aos servidores, otimização dos processos administrativos, 
fortalecimento da governança e melhoria na qualidade do atendimento aos segurados. 

Assim, os resultados almejados concentram-se na promoção da segurança jurídica, 
eficiência administrativa, racionalidade orçamentária, qualidade técnica e fortalecimento 
institucional, consolidando-se como etapa essencial para o sucesso da futura contratação 
da obra pública. 

DA DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

Em 01 de abril de 2021 entrou em vigor a Lei 14.133/2021, iniciando um novo marco 
nas Licitações e contratos. 
Objetivo da dispensa de licitação é contratar a proposta, mas vantajosa primando pelos 
princípios da legalidade, impessoalidade, igualdade, moralidade e publicidade. Licitar é 
a regra. 

Entretanto há requisições que por características específicas tornam-se 
impossíveis ou inviáveis as licitações nos trâmites usuais. Na ocorrência de licitações 
inviáveis ou impossiveisa lei previu exceções as regras, as Dispensas de Licitações e a 
Ilegibilidade de licitação. Trata-se de certame realizado sob obediência ao estabelecido 
no artigo 72 Lei 14.133/2021. 

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os 
casos de inexigibilidade e de dispensa de licitação, 
deverá ser instruído com os seguintesdocumentos: 

- documento de formalização de demanda e, se for o 
caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo 
de referência, projeto básico ou projeto executivo; 

ii - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na 
forma estabelecida no 

iii - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, 
que demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

iv - demonstração da compatibilidade da previsão de 
recursos orçamentários com o compromisso a ser 
assumido; 
- comprovação de que o contratado preenche os 
requisitos de habilitação e qualificação mínima 
necessária; 

vi - razão da escolha do contratado; 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buritieupu-MA. C:EP:65393-000 Fone: (98)36646142 
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vii VII - justificativa de preço; 
VIII - autorização da autoridade competente. 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do 
contrato deverá ser divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico 
oficial. 

No nosso caso em questão verifica-se a Dispensa de licitação com base jurídica 
no inciso 1 do artig075 da Lei n° 14.133/2021. 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores 
inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no 
caso de obras e serviços de engenharia ou 
de serviços de manutenção de veículos 
automotores; 

Assim, seguindo esta determinação do art. 182 da lei 14.133/2021, foi editado, em 
29 de Dezembro de 2025, o DECRETO N° 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, que 
Atualiza os valores estabelecidos na Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021. O decreto aplica 
o I PCA para reajustar os valores nominaisda Lei n° 14.133/2021. 
Assim, os valores de contratação direta foram atualizados para: 
. R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte 

centavos) no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de 
manutenção de veículos automotores;. 

DA RAZÃO DA ESCOLHA DO FORNECEDOR OU EXECUTANTE 

O contratado será aquele que apresentar todos os documentos de habilitação exigidos no 
termo de referência, demonstrando sua capacidade legal, técnica e financeira para executar 
o objeto do contrato, e que apresente a melhor proposta. 

DAS COTAÇÕES 

Na contratação em epígrafe, verificou-se a necessidade de realizar cotações devido à 
natureza do objeto. Buscando averiguar os valores praticados no mercado, entre pessoas 
jurídicasdo mesmo ramo de atividade, foi realizado cotações de preço no Banco de Preços, 
conforme consta anexo ao processo de contratação, para estimativa de valor da 
contratação. 

Comprovadamente, demostra-se que a contratação está dentro dos valores 
praticados no mercado, com valor estimado de de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos 
e dezessete reais e trinta e três centavos) para o objeto. 

DA JUSTIFICATIVA DO PREÇO 
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O critério de menor preço deve presidir a escolha do adjudicatário direto como 
regra geral, e o meio de aferi-10 está em juntar ao processo, propostas compatíveis com 
o termode referência, de acordo com a Lei 14,133/2021, 

Baseasse-a na proposta mais vantajosa, considerando não apenas o aspecto 
financeiro, mas também a qualidade dos serviços, a conformidade e a capacidade de 
atendimento da empresa selecionada. 

DA HABILITAÇÃO JURÍDICA E DA REGULARIDADE FISCAL 

Nos procedimentos administração para contratação, a Administração tem o dever 
de verificar os requisitos de habilitação estabelecidos no artigo 62 Lei 14.133/2021. 

Art. 62. A habilitação é a fase da licitação em 
que se verifica o conjunto de informações e 
documentos 

necessários e suficientes para demonstrar a 
capacidade do licitante de realizar o objeto da 
licitação, dividindo-se em: 

I jurídica 
II técnica 
III - fiscal, social e trabalhista; 
IV - económico-financeira. 

Diante do exposto, justifica-se a necessidade de contratação direta da empresa que 
apresentar a proposta mais vantajosa para o fornecimento do objeto ao norte, para atender 
necessidades do IPSEMB - Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA, considerando o disposto no inciso II do artigo 75 da Lei 14.133/2021. 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

./144
FRANCISCO W4LYTON.MESQUITA LIMA 

Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 
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Eu, Sr. FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais De Buriticupu — MA, no uso de minhas atribuições legais, nos 
termos do Art.72, Inciso III e Art.75, Inciso I da Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, AUTORIZO a 
contratação de pessoa fisica ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de 
engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais 
descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução 
da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, conforme 
despesa constante no autos do Processo Administrativo 1304001/2026, regida pelo art. 75, 1, Lei 
Federal n° 14.133/2021. 

BuriticupuJMA, 05 de maio de 2026. 

FRANCISCO WE.LYTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portada 031/2025-GAPRE/PMB 
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Hoje, nesta cidade, AUTUO o Processo Administrativo n° 1304001/2026, que trata da 
contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 
integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, com Documento de 
Formalização da Demanda datado de 13/04/2026, que deu origem ao processo de 
contratação direta que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu, 
FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Municipais De Buriticupu — MA, o subscrevo 

DA LICITAÇÃO: 
Processo Administrativo n° 1 30400 1/2026 
Dispensa de Licitação: 009/2026 
Contratação Direta: Dispensa de Licitação 

DOS AUTOS 

Faz parte dos autos a documentação inerente à instauração de procedimento de dispensa 
de licitação para execução do objeto abaixo indicado, composto pelos seguintes elementos 
principais: 

a) Documento de formalização da demanda; 
b) Indicação da Equipe de Planejamento para Elaboração do Estudo Técnico 
Preliminar - ETP; 
c) Estudo Técnico Preliminar; 
d) Pesquisa de Preços 
e) Solicitação de dotação orçamentária; 
f) Informações sobre a dotação orçamentária, conforme previsto; 
g) Declaração de adequação orçamentária; 
h) Termo de Referência; 
i) Justificativa; 
j) Autorização para instauração de procedimento de Dispensa de Licitação, nos 
termos do Art. 75, inciso Ida Lei Federal n°. 14.133/2021. 

DO OBJETO 

Contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
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básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 
integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

DO PROCEDIMENTO ADOTADO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

PROCEDIMENTO ADOTADO: Contratação Direta, nos termos do Art. 75, Inciso I da Lei 
Federal n°. 14133/2021. 

Art. 75. É dispensável a licitação: 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso 
de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção de veículos automotores; 
atualizado para • R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e 
vinte centavos) (Vide DECRETO N° 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025) 

ESTIMATIVA DO VALOR 

O valor global estimado para contratação é de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e 
dezessete reais e trinta e três centavos) 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2025. 

FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(a ipsemb.ma.gov.br 
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À TORRES ALMEIDA RIBEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS 
Sr. Jônatas Fernando de Souza Ribeiro 

ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER JURÍDICO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA 

Senhora Diretora, 

Estamos encaminhando em anexo a essa egrégia assessoria Jurídica os autos do 
processo administrativo n° 1304001/2026, para emissão de Parecer quanto a 
Dispensa de Licitação n° 009/2026, tendo como objeto a contratação de pessoa física 
ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e 
arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as 
disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como 
a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 
o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada 
medição, acompanhamento e fiscalização contratual, nos termos do artigo 53. c/c § 
40, da Lei n° 14.133/ 2021 e demais normas pertinentes à espécie. 

Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 
Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

FRANCISCO WEL YTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsemb.ma.gov.br 
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MINUTA DO AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
009/2026 

CONTRATANTE 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 

OBJETO 

contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 
integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

VALO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos 

PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA 
De 06/06/2026 
Até 08/06/2026 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

menor preço por item 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM/ 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsembana.gov.br. E-mail: ipsemb(eipsemb.ma.gov.br 
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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 009/2026 

(Processo Administrativo n.°1304001/2026 

O Município de Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 

SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de direito 
público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de 
novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, realizará Dispensa de Licitação 
com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso 1 nos termos da Lei 

n.° 14.133, de 1° de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, com objeto contratação de 
pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de 
engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 
todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem 
como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 
o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual, na forma descritiva e requisitos constantes no 
AVISO e anexos. 

DISPENSA N° 009/2026 
PROCESSO ADM: N°. 1304001/2026 
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 
DATA: 06/05/2026 

ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

A proposta de Preços e documentação deverá ser entregue entre os dias 06/05/2026 à 
08/05/2026 no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA, 
situado na na Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, no 
horário das 08:00h às 14:00h, em dias uteis ou pelo e-mail: 
I icitacaoecontratos(Oi psemb. ma.qov.br 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA E VALOR ESTIMADO 

1.1.0 objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação, por dispensa de licitação, de pessoa física ou jurídica especializada para a 
elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e 
ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaías. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gov.br 
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detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para 

execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e 

fiscalização contratual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 

neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTO 
UND QTD 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

Contratação de serviço 
técnico especializado de 
elaboração de projetos 
completos de engenharia e 
arquitetura, abrangendo 
todas as disciplinas 
necessárias à reforma e 
ampliação do prédio 
institucional, compreendendo 
projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, 
especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, 
composições de custos 
unitários, cronograma físico-
financeiro, memoriais de 
cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do 
futuro procedimento 
licitatório, analise de 
propostas e elaboração de 
relatório exigidos pelo agente 
de contratação durnte o 
processo licitatório, caso 
necessário; 

Serviço 01 R$ 13.933,33 R$13.933,33 

02 

SERVIÇO DE 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Serviço técnica especializada 
durante a fase de execução 
contratual, visando subsidiar 
a Administração na análise de 
medições, verificação da 
conformidade técnica dos 

Serviço 04 R$ 5.571,00 R$ 22.284,00 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CINPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(dipsemb.ma.go‘.br 
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serviços executados, 
acompanhameto da 
execução da obra, 
esclarecimento de dúvidas 
técnicas e suporte na 
avaliação de eventuais 
adequações de projeto, 
auxilio ao fiscal de contratos 
durante a execução do 
contrato, elaboração de 
relatórios e registro 
fotográfico quando 
necessário. 

1.2. O critério de julgamento adotado será o menor preço observadas as exigências 
contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações 
do objeto. 

1.3.0 valor global estimado para contratação é de de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil 
duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA 

2.1. Poderão participar deste processo de Dispensa de Licitação, observado as 
condições deste AVISO, pessoas física ou jurídicas cujo objeto social compreenda a 
atividade objeto deste procedimento de contratação direta, desde que comprovem 
possuir os requisitos necessários à qualificação nos documentos de habilitação 
especificados neste AVISO, vedados os que estiverem cumprindo sanções previstas 
legislação vigente, aplicável à matéria. 

2.2. Para o item desta contratação, a participação é exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da 
Lei Complementar n° 123 de 14 de dezembro de 2006. 

2.2.1. A obtenção do beneficio a que se refere o item anterior fica limitada às 
microem presas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 
realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno pode. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(aipsemb.nia.gov.br 
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2.2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 
empresas de pequeno porte, para as sociedades cooperativas mencionadas no 
artigo 16 da Lei n° 14.133, de 2021, para o agricultor familiar, o produtor rural 

pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar n° 123, de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015. 

2.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e 
seu(s) anexo(s); 

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 
ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 
6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições 

Rua 15 de novembro sin. Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. mwm.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(a ipsemb.ma.govebr 
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análogas ás de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista. 

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 
mesmo grupo econômico; 

2.3.3.2. O disposto na alínea "c" aplica-se também ao fornecedor que atue em 
substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 
efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 
utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSC1P, atuando 
nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.3.5. sociedades cooperativas 

2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 
do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme  1° 
do art. 9° da Lei n.° 14.133. de 2021. 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) E DOS DOCUMENTOS 

3.1. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, 
encaminhará, exclusivamente por meio físico no endereço da contratante, ou por Email 
, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, 
e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 
procedimento. 

3.1.1. O fornecedor [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior 
ao máximo previsto para contratação. 

3.1.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local 
de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro 
motivo 

3.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço 
ou os descontos ofertados, vinculam a Contratada. 

3.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto; 

3.3.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 

Rua 15 de novembro s/n, Vila [saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.nia.gov.br. E-mail: ipsemb(a ipsemb.ma.gov.br 
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assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 
infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 
de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3.2. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, 
não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 
omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 
percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.5. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no 
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

3.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30(trinta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

3.8. Os interessados deverão apresentar a proposta comercial e os documentos de 
habilitação, ao agente de contratação, nos dias e hora estabelecidos no preâmbulo deste 
instrumento, das seguintes formas: 

3.8.1 Por meio eletrônico, no e-mail, no endereço eletrônico que consta neste aviso; 

3.8.2 Por meio Físico, no endereço da contratante, conforme consta neste aviso de 
contratação, protocolada no setor de protocolo do IPSEMB. 

3.9 No ato da entrega da proposta e documentação o interessado receberá 
protocolo atestando o recebimento dos documentos. 

3.10 O documento de protocolo de entrega da proposta e documentação não 
certificará que os preceitos estabelecidos neste AVISO estão completos, ficando 
condicionada a efetiva análise pelo agente de contratação. 

3.11. A proposta do interessado deverá conter a devida indicação dos quantitativos 
ofertados, elaborado em conformidade com o modelo de proposta contido no Anexo II. 

3.12 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou impressa 
por qualquer meio usual em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, 

Rua 15 de novembro s/n, Vila [saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, encadernada ou grampeada e numerada 
sequencialmente (número de folhas e número total), devidamente datada, devendo estar 
rubricadas e a última folha assinada por representante legal da empresa, e consignar: 

3.12.1. Número da Dispensa de Licitação, nome ou Razão Social do proponente, 
número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), este 
último se houver, para contato, bem como dados bancários (nome e número do banco, 
agência e conta corrente para fins de pagamento), conforme modelo constante do Anexo 
11 ; 

3.12.2 Devem ser incluídas todas as informações necessárias ao perfeito 
detalhamento do objeto na proposta de preços e, ainda, as seguintes informações: 

3.12.2.1. Valor unitário e valor total de cada item em algarismo, e o valor total da 
proposta em algarismo e, preferencialmente, por extenso, expresso em reais, com duas 
casas decimais, incluindo todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos e 
despesas decorrentes da execução do objeto; 

3.12.2.2. A quantidade a ser contratada, a qual não poderá ser inferior ao total 
previsto para contratação disposta no Termo de Referência, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

3.12.2.3 Prazo de execução do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência, Anexo 1 do presente AVISO. 

3.12.2.4. Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
sua abertura. A Administração poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta, 
sendo facultada ao proponente a aceitação. 

3.12.2.5. Descrição clara e completa das características do objeto da presente 
Dispensa de Licitação, em conformidade com o Termo de Referência, constante do 
ANEXO 1, mencionando as informações técnicas necessárias. 

3.13 A classificação das Propostas será efetuada pelo critério de "MENOR PRECO 
POR ITEM". 

3.13.1. Havendo propostas iguais ao menor valor já ofertado, prevalecerá aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 

3.14. Caso os prazos definidos neste AVISO não estejam expressamente indicados 
na proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento desta 
Dispensa. 

3.15. Após apresentação da proposta não caberá desistência, salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela administração. 
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3.16 Considerar-se-á que os preços fixados pela proponente são completos e 
suficientes para assegurar ajusta remuneração pela execução do objeto desta dispensa 
de licitação, incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu titulo ou 
natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de 
transporte, locomoção, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, 
devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto 
desta Dispensa de Licitação. 

3.17 O agente de contratação examinará a proposta de preços/cotação, que deverá 
atender aos requisitos deste AVISO, bem como a documentação necessária para 
habilitação da empresa neste procedimento de contratação direta. 

4. HABILITAÇÃO 

4.1.0s documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 
70 da Lei n° 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados 
do fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

4.2. Cédula de identidade do empresário (no caso de empresário, ou empresa individual 
de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade 
civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou 
sociedade anônima); 

4.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário 
(no caso de micro empreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIREL1), ou de todos os sócios (no caso de sociedade 
civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou 
sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a Fazenda Federal. 

4.4. É facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas (CPF), se a numeração do mesmo estiver explícita na cédula de identidade. 

4.5. Inscrição de Micro Empreendedor Individual-ME!; ou 
4.6. Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; ou 
4.7. Contrato Social de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; ou 
4.8. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

4.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através 
do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação 
cadastral ativa para com a Fazenda Federal. 
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4.9.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 
houver. 

4.9.3 Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 
Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e 
"Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 
Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, 
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda). 

4.9.4 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa proponente, 
comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

4.9.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa 
proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

4.9.6 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede 
da empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

4.9.7 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicilio ou sede da 
empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

4.9.8 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS — CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

4.9.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de 
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

4.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
4.11. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. 

5.9 Qualificação técnica: 
5.9.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis 
com o objeto desta contratação. O atestado deverá ser impresso em papel 
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timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser 
assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou 
servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 
cargo/função. 

5.9.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de 
Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente 
habilitado, dentro do seu prazo de validade. 

5.9.3 Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ 
declarações emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto 
da licitação. Deverá estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e 
/ ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração e 
acompanhados da devida Certidão de Acervo Operacional- CAO. 

5.9.4 Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — 
CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de 
validade, do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico. 

5.9.5 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico 
Profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
compatível com o objeto, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como 
Responsável Técnico, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 
acervo técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado. 

5.9.6 0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a 
capacidade técnica, ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na 
qualidade de responsável(eis) técnico(s). 

5.9.7 Os atestados deverá(ão) conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) 
assinar; a indicação de terem sido cumpridas as exigências técnicas e entregues 
os serviços com a qualidade exigida. 

5.9.8 A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo 
mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados 
acima. 

5.9.9 Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a 
empresa, seja na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata 
de assembleia; como empregado, através de cópia do livro de registro de 
funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações 
de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestação de 
serviços; ou ainda, certidão de registro de pessoa jurídica em nome da 
proponente, onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste 
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último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no item 8.4.1, não 
sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, desde que 
cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de contratação 
futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 
acompanhada de declaração de anuência do profissional. 

5.9.10 Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no 
máximo até a data de abertura da sessão de apresentação de propostas. 

5.9.11 0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da 
contratada durante a execução do contrato e, em caso de substituição, 
deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificação 
ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do 
profissional para análise. 

5.9.12 A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a 
documentação comprobatória, sendo obrigatória a manutenção do Responsável 
Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa 
esteja vinculada do novo profissional. 

5.9.13 A visita técnica deverá será realizada até o dia útil anterior até data de abertura 
da licitação, no horário de expediente desta Administração, devendo ser 
agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de 
Turismo, pelo e-mail psernb(ã).ipsemo.ma.gov.L ou na sede da IPSEMB, rua da 
Liberdade, s/n, Vila 'saias, Buriticupu-MA, Cep: 65393-000. 

5.9.14 Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em 
substituição ao atestado de visita técnica, Declaração de Renuncia à Visita 
Técnica 

5. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Recebidos as Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, o Agente de 
Contratação fará a apreciação dos documentos neles contidos. 

5.2. O Agente de Contratação decidirá sobre a regularidade da proposta e habilitação 
da(s) empresa(s), considerando-se automaticamente inabilitado aquele que deixar de 
apresentar qualquer dos documentos exigidos. 

5.3. As empresas que apresentarem a documentação em conformidade com o exigido 
neste AVISO, poderão ser vistoriadas por representantes contratante, para verificar 
se as condições técnicas estão de acordo com o exigido neste AVISO. 
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5.4. É facultado à agente de contratação solicitar esclarecimentos e dados técnicos 
subsidiários da documentação ao proponente, se assim julgar conveniente, e aceitá-
los a seu exclusivo critério. 

5.5. Serão consideradas habilitadas a(s) Pessoa(s) jurídica(s) que atenderem todos os 
itens exigidos neste AVISO. 

5.6. Após a análise da proposta de cotação e habilitação, a empresa ofertante do menor 
preço será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, celebrar o Termo de 
Contrato. 

5.7. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 
necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 
para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta. 

5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 
da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 
sistema, desde que não haja majoração do preço. 

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas; 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 
da área especializada no objeto. 

5.10. Se a proposta a vencedora for desclassificada, será examinada a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de 
habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

6 DA ESCOLHA DO CONTRATADO: 

6.1 critérios de escolha do contratado: 
6.1.1 Será escolhida para celebração do contrato para execução do objeto da presente 

Dispensa de Licitação, a empresa proponente detentora da proposta de menor preço, 
cuja documentação de habilitação atenda às exigências deste AVISO e seus anexos. 

6.2 DO REAJUSTE 
6.2.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 

a apresentação das propostas. 

6.3 EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
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6.3.1 O prazo e demais condições de execução, recebimento e aceitação do objeto da 
presente dispensa de licitação, estão previstos no projeto básico, Anexo I do Presente 
AVISO. 

6.4 CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.4.5 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, Anexo 

III do Presente AVISO. 
6.5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 
classificada conforme abaixo especificado: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico 
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para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da 
disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico. 

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que 
deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 
hipóteses previstas no --t. 155 da Lei n° 14.133, de 2021, quais sejam: 

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8,1.2 dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato: 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
contratação direta sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 
ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 
contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 
contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 
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8.1.10.1. Considera-se comportamento iniciem-leo, entre outros, a declaração falsa 
quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como 
ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n" 12.846, de 1' de agosto 
de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, conforme 
consta em Termo de Referência anexo a este aviso. 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não 
exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Contratante (art. 156. § ) 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso e em Termo de Referência poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §70). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação ( ) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 
(art. 156, §8°). 

8.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 
procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da  Lei n° 14.133. de 2021, para 
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar. 

8.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°): 

8.9. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.10. as peculiaridades do caso concreto; 

8.11. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.12. os danos que dela provierem para o Contratante; 

8.13. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
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8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n° 14.133, de 2021,  ou 
em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846. de 1° de agosto de 2013, serão apurados 
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 1 59). 

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 
ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 
defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia ( 

8.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 
sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 
inidõneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 16) 

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do ,3rt. 163 da Lei n° 
14.133, de 2021. 

8.18. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 
anexos a este Aviso. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços 
que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 
preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 
habilitação exigidas. 

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora 
deste procedimento. 
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9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 
documentação de habilitação, conforme o caso. 

9.2. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 
fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 
atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 
notificação. 

9.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 
ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.5. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o 
horário de Brasília-DF, 

9.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

9.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

9.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.9. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta 
e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste 
Aviso. 

9.10. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.11. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 

9.11.1. ANEXO I — Termo de Referência 

9.11.2. ANEXO II— Modelo de Proposta. 
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Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

  17 
FRANCISCO VVE LYTON MESQUITA LIMA 

Presid nte do IPSEMB 
Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1304001/2026 
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Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 
destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração 
de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo 
licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O processo de dispensa de licitação fundamenta-se no Art. 75, inciso I, da Lei n°14. 
133 de 1° de abril de 2021. 

2.2. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA: 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 
responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo 
PODERÃO, na forma de regulamento, elaborar plano de 
contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações 
dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento 
com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 
respectivas leis orçamentárias. 

Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboração do Plano de Contratações 
Anual é facultada a cada ente Federativo, na forma de regulamento, não sendo elemento 
obrigatório aos processos administrativos regidos pela Nova Lei de Licitações. Ainda assim, 
vale destacar que o PCA do IPSEMB- Instituto de previdência Social do Servidores 
Municipais de Buriticupu/MA, está em fase de elaboração, neste momento, realizando as 
adequações necessárias para o cumprimento de forma integral da Lei 14.133/2021. Tão 
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logo esteja finalizado e implantado, todas as contratações estarão devidamente alinhadas, 
garantindo uma gestão eficiente de contratações. 

Por fim, ressalte-se que a contratação do presente objeto e parte do planejamento 
das demandas do ano anterior da gestão desta autarquia. 

3 -JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado 
planejamento técnico da futura reforma e ampliação da sede do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, diante das inconformidades 
estruturais identificadas no imóvel atualmente utilizado pela Autarquia e da crescente 
demanda por reestruturação e ampliação dos espaços físicos destinados ao 
desenvolvimento das atividades administrativas, atendimento aos segurados e 
armazenamento seguro de documentos institucionais. 

No âmbito da Administração Pública, a execução de obras e serviços de engenharia 
exige, como condição indispensável, a prévia elaboração de projetos técnicos completos e 
devidamente detalhados, capazes de definir com precisão o objeto da futura contratação, os 
métodos construtivos a serem adotados, as especificações técnicas dos materiais e 
serviços, os quantitativos necessários, os custos estimados e o respectivo cronograma 
físico-financeiro. Tal exigência decorre diretamente do princípio do planejamento e encontra 
amparo nas disposições da Lei n° 14.133, que estabelece a obrigatoriedade de adequada 
instrução técnica dos processos de contratação pública, especialmente aqueles 
relacionados à execução de obras e serviços de engenharia. 

Nesse contexto, a elaboração de projetos básicos e/ou executivos, acompanhados de 
memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de 
custos unitários, memoriais de cálculo e demais peças técnicas, constitui etapa fundamental 
para garantir clareza na definição do objeto, precisão na estimativa de custos e segurança 
jurídica ao procedimento licitatório, evitando inconsistências técnicas e reduzindo 
significativamente os riscos inerentes à execução de obras públicas. 

Cumpre destacar que o IPSEMB não dispõe em seu quadro funcional de profissionais 
habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura, aptos a desenvolver internamente os 
projetos técnicos necessários à instrução do processo de contratação da obra. Essa 
limitação estrutural impede a elaboração interna das peças técnicas indispensáveis ao 
adequado dimensionamento da intervenção pretendida, tornando imprescindível a 
contratação de empresa especializada, devidamente registrada nos conselhos profissionais 
competentes e com experiência comprovada na elaboração de projetos dessa natureza. 

A ausência de projetos técnicos adequadamente elaborados representa risco 
significativo para a Administração Pública, podendo ocasionar imprecisão orçamentária, 
alterações contratuais frequentes, necessidade de aditivos excessivos, paralisações de 
obra, falhas de execução, dificuldades na medição e fiscalização dos serviços e 
comprometimento da economicidade na aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, a 
contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos constitui medida 
preventiva e essencial à mitigação desses riscos, contribuindo para maior eficiência, 
transparência e controle na gestão da futura obra. 
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Além disso, a reestruturação e ampliação da sede do Instituto encontra-se alinhada 
ao processo de modernização administrativa e fortalecimento institucional do IPSEMB, 
especialmente no contexto da implementação de boas práticas de governança, organização 
administrativa, melhoria das condições de atendimento aos segurados e aprimoramento dos 
controles internos. A adequação da infraestrutura física é fator relevante para garantir 
ambiente institucional compatível com as exigências atuais da gestão pública e com os 
padrões de eficiência esperados pelos órgãos de controle e pela sociedade. 

Adicionalmente, a contratação contempla não apenas a elaboração dos projetos 
técnicos, mas também a prestação de apoio técnico especializado na fase de execução da 
obra, por meio de serviços de medição e assessoramento à fiscalização contratual. Essa 
medida permitirá à Administração contar com suporte técnico qualificado para análise das 
medições apresentadas pela empresa executora, verificação da conformidade dos serviços 
executados, esclarecimento de dúvidas técnicas e avaliação de eventuais adequações de 
projeto durante a execução da obra, fortalecendo a atuação do fiscal do contrato e 
assegurando maior controle técnico sobre a execução contratual. 

Dessa forma, a contratação pretendida revela-se necessária, adequada e 
proporcional ao atendimento do interesse público, constituindo etapa essencial para a 
regular instrução do futuro procedimento licitatório destinado à execução da reforma e 
ampliação da sede do IPSEMB, garantindo planejamento adequado, precisão técnica, 
segurança jurídica e melhores condições para a fiscalização e acompanhamento da obra 
pela Administração Pública. 

4— DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

4.1 contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 
integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, nos termos da tabela 
abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTO 
UND QTD 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ina.gov.br. E-mail: ipsemb(a ipscinb.ma.gov.br 

111111111111111111111111111111111~ 
77 1 an 



iPSenlb 
Insehrto de Providencia Soeis@ doo 
Serndonta Municipal* d. Burfficupu 

IPSEMÊM~PU-MA 
Pro 
Fls. 
Rub. 

PREFEITURADE 

• 13Ultri ICUPU 
CIDADEDE UMPOVO FORTE E COR AJOSO 

01 

Contratação de serviço técnico 
especializado de elaboração de 
projetos completos de 
engenharia e arquitetura, 
abrangendo todas as disciplinas 
necessárias à reforma e 
ampliação do prédio 
institucional, compreendendo 
projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, 
especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias, composições de 
custos unitários, cronograma 
fisico-financeiro, memoriais de 
cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do 
futuro procedimento licitatório, 
analise de propostas e elaboração 
de relatório exigidos pelo agente 
de contratação dumte o processo 
licitatório, caso necessário; 

Serviço 

1 

01 R$ 13.933,33 R$13.933,33 

SERVIÇO DE 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Serviço técnica especializada 
durante a fase de execução 
contratual, visando subsidiar a 

02 

Administração na análise de 
medições, verificação da 
conformidade técnica dos 
serviços executados, 
acompanhameto da execução da 
obra, esclarecimento de dúvidas 
técnicas e suporte na avaliação de 
eventuais adequações de projeto, 
auxilio ao fiscal de contratos 
durante a execução do contrato, 
elaboração de relatórios e 
registro fotográfico quando 
necessário. 

Serviço 04 R$ 5.571,00 R$ 22.284,00 
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VALOR TOTAL ESTIMADO R$ de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete 
reais e trinta e três centavos) 

4.2 Para atendimento ao objeto da contratação, a empresa ou profissional contratado deverá 
executar os seguintes serviços técnicos especializados: 

4.2.1 Levantamento Técnico e Diagnóstico da Edificação 

4.2.2 

Realização de vistoria técnica in loco no prédio do 1PSEMB; 
Levantamento arquitetõnico da edificação existente (as built), com medições 
detalhadas; 
Registro fotográfico completo do imóvel; 
Identificação de patologias construtivas, inconformidades e necessidades de 
intervenção; 
Avaliação das condições estruturais, elétricas e hidrossanitárias existentes; 
Elaboração de relatório técnico de diagnóstico da edificação. 

Estudos Preliminares e Anteprojeto 

• Desenvolvimento de estudo preliminar contendo proposta de reforma e ampliação; 
• Definição do partido arquitetõnico e soluções técnicas iniciais; 
• Elaboração de plantas, cortes e fachadas em nível de anteprojeto; 
• Apresentação de layout funcional dos ambientes; 
• Compatibilização inicial entre as disciplinas envolvidas; 
• Submissão do anteprojeto para validação da Administração. 

4.2.3. Elaboração dos Projetos Executivos 

A contratada deverá elaborar os projetos técnicos completos, contendo, no mínimo: 

Projeto Arquitetônico 

• Planta baixa detalhada; 
• Cortes e fachadas; 
• Planta de cobertura; 
• Planta de layout; 
• Detalhamento de esquadrias, acessibilidade e acabamentos; 
• Adequação às normas de acessibilidade. 

Projeto Estrutural (quando aplicável) 

• Dimensionamento e detalhamento estrutural; 
• Fundação, pilares, vigas e lajes; 
• Memorial de cálculo estrutural; 
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• Especificação dos materiais estruturais. 

Projeto Elétrico 

• Dimensionamento de cargas; 
• Planta de pontos elétricos (iluminação, tomadas, quadros); 
• Diagrama unifilar; 
• Projeto de aterramento; 
• Especificação de materiais e equipamentos. 

Projeto Hidrossanitário 

• Sistema de abastecimento de água; 
• Sistema de esgotamento sanitário; 
• Sistema de drenagem pluvial; 
• Dimensionamento de tubulações; 
• Detalhamento de instalações. 

Projetos Complementares (quando necessário) 

• Projeto de prevenção e combate a incêndio; 
• Projeto de climatização; 
• Projeto de acessibilidade; 
• Outros projetos exigidos pela legislação vigente. 

4.2.4. Compatibilização dos Projetos 
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• Integração de todos os projetos (arquitetõnico, estrutural e complementares); 
• Identificação e correção de interferências técnicas; 
• Garantia da consistência entre os documentos técnicos. 

4.2.5. Elaboração de Documentação Técnica 

• Memorial descritivo detalhado da obra; 
• Especificações técnicas dos materiais e serviços; 
• Caderno de encargos (quando necessário); 
• Relatórios técnicos complementares. 

4.2.6. Orçamento e Planejamento da Obra 

• Elaboração de planilha orçamentária detalhada, com base em composições de custos 
(SINAPI, SICRO ou outra referência oficial); 

• Levantamento de quantitativos; 
• Composição de custos unitários; 
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• Elaboração de cronograma físico-financeiro; 
• Definição de etapas de execução da obra. 

4.2.7. Responsabilidade Técnica 

j • PREFEITURA DE 

C OADECEU APOVO FORTE ECORA OSO 

• Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) de todos os projetos: 

• Assinatura técnica de todos os documentos produzidos; 
• Responsabilização técnica pelos serviços executados. 

4.2. 8. Entrega dos Produtos 

• Entrega de todos os projetos e documentos em formato digital editável (DWG, XLS, 
DOO, etc.) e em PDF; 

• Entrega de arquivos devidamente organizados e identificados; 
• Disponibilização de pranchas técnicas prontas para impressão; 
• Apresentação dos projetos à equipe do IPSEMB, se solicitado. 

4.2.9. Apoio Técnico à Licitação 

• Prestação de esclarecimentos técnicos durante o processo licitatório da obra; 
• Apoio na análise de propostas técnicas, se necessário; 
• Ajustes pontuais nos projetos, caso exigido por órgãos de controle ou pela 

Administração. 

5— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII 
Os recursos financeiros para pagamentos encargos resultantes deste instrumento correrão 
através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
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Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

6.- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento 
das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, 
mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

a) SICAF; 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidemeas e Suspensas - CEIS, mantido pela 
Controladoria-Geral da União (www.porialdatransparencia.cov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (httos:// .,liv.portaltransparenciagov br/sancoes/cnep)

6.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

6.3 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

6.5 O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 
contratação. 

6.6 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.7 É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou 
encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 

6.8 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

6.9 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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6.10 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 
números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.11 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que 
serão exigidos conforme sua natureza jurídica: 

Habilitação jurídica 

6.12 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de 
lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

6.13 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 
da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.14 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio lips://www.gov.bijernpresas-e-negocios/pt-briempreendedw;

6.15 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

6.16 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/MF n.g 77. de 18 de marco 
de 2020. 

6.17 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

6.18 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

6.19 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
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Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n° 5.764, 

de 16 de dezembro 1911. 

6.20 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

6.21 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

6.22 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 
federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n2 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 
Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

6.23 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.24 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio 
de 1943; 

6.25 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrital] ou 
[Municipal/Distrital] relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.26 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrital] ou [Municipal/Distrital? do 
domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

6.27 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos fEstodual/Distritoli ou 
[Municipal/Distrital] relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 

6.28 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

1. Qualificação Econômico-Financeira 
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6.29 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 

empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão; 

Qualificação Técnica 

6.30 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

— CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de 

validade. 

6.31 Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declarações 

emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá 

estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do 

contratante da época de emissão da declaração e acompanhados da devida Certidão 

de Acervo Operacional- CAO. 

6.32 Certidão de inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou 

outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico. 

6.33 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado compatível com o objeto, em 

nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável Técnico, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do CREA ou CAU 

ou outro conselho legalmente habilitado. 

6.34 0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 

técnica, ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de 

responsável(eis) técnico(s). 

6.35 Os atestados deverá(ão) conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) assinar; 

a indicação de terem sido cumpridas as exigências técnicas e entregues os serviços com 

a qualidade exigida. 
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6.36 A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo 

mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima. 

6.37 Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, 

seja na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; 

como empregado, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira 

de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho; como 

contratado, por meio de contrato de prestação de serviços; ou ainda, certidão de registro 

de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no 

quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no 

item 8.4.1, não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, desde 

que cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de contratação futura 

do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 

declaração de anuência do profissional. 

6.38 Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no 

máximo até a data de abertura da sessão de apresentação de propostas. 

6.39 0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada 

durante a execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser 

apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificação ou superior, 

apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para análise. 

6.40 A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a 

documentação com probatória, sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico 

vigente até a homologação e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um 

conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional. 

8.3.1.1. A visita técnica deverá será realizada até o dia útil anterior até data de abertura da 

licitação, no horário de expediente desta Administração, devendo ser agendada até as 14 

horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de Turismo, pelo e-mail 

ipsembaipsem b.ma.gov.br ou na sede da IPSEMB, rua da Liberdade, s/n, Vila Isaias, 

Buriticupu-MA, Cep: 65393-000. 
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Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao 

atestado de visita técnica, Declaração de Renuncia à Visita Técnica. 

7— DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

A execução do objeto deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas neste 
Termo de Referência, bem como as disposições da Lei n° 14.133/2021, normas técnicas 
aplicáveis e demais legislações pertinentes. 

7.1 Forma de Execução 

• A execução dos serviços será realizada de forma direta, sob regime de empreitada 
por preço global; 

• Os serviços deverão ser executados por profissional ou empresa especializada, 
devidamente habilitada; 

• A contratada será responsável por todas as etapas necessárias à elaboração 
completa dos projetos, conforme especificado neste Termo de Referência. 

7.2 Etapas de Execução 

A execução do objeto compreenderá, no mínimo, as seguintes etapas: 

I — Levantamento e Diagnóstico: 

• Vistoria técnica no local; 
• Levantamento das condições existentes; 
• Relatório técnico inicial. 

dik II — Estudos Preliminares e Anteprojeto: 
w:v 

• Elaboração de soluções iniciais; 
• Definição do layout e concepção do projeto; 
• Submissão para análise e aprovação da Administração. 

III — Projetos Executivos: 

• Desenvolvimento dos projetos arquitetõnico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e 
complementares; 

• Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas. 

IV — Orçamento e Planejamento: 

• Elaboração de planilha orçamentária detalhada; 
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• Levantamento de quantitativos; 
• Elaboração de cronograma físico-financeiro. 

V — Compatibilização: 

• integração e revisão de todos os projetos; 
• Eliminação de conflitos técnicos entre disciplinas. 

7.3 Prazo de Execução 
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• O prazo para execução dos serviços será definido no instrumento convocatório, 
contado a partir da emissão da ordem de serviço; 

• Poderá ser estabelecido cronograma com entregas parciais por etapa; 
• Eventuais prorrogações deverão ser devidamente justificadas e autorizadas pela 

Administração. 

7.4 Local de Execução 

• Os serviços serão desenvolvidos de forma mista, compreendendo atividades internas 
(elaboração de projetos) e externas (vistoria técnica in loco) no prédio do IPSEMB, 
localizado no Município de Buriticupu/MA. 

7.5 Entregas e Forma de Apresentação 

• Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital editável (DWG, DOO, 
XLS ou similares) e em PDF; 

• Os projetos deverão estar devidamente assinados pelo responsável técnico, com 
emissão de ART ou RRT; 

• As pranchas deverão estar padronizadas e prontas para impressão; 
• Os documentos deverão ser apresentados de forma organizada e compatibilizada. 

8- FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

O pagamento pelos serviços executados será realizado em conformidade com as 
disposições da Lei n° 14.133/2021, observando-se o cumprimento das etapas previstas e a 
devida atestação pela fiscalização do contrato. 

8.1 Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a execução das etapas do objeto, 
da seguinte forma: 

8.1.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 
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8.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

8.1.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.1.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 
retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 
legislação vigente. 

8.1.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 
n2 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 
de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9 - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE 

9.1 caso o Contratado requeira reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação do 
contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do 
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à 
apreciação do pedido. 
9.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 125 e 
seguintes da Lei no 14.133, de2021. O CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, 
e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 
50% (cinquenta por cento). 

9.3 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 

9.4 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

9.6 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
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9.7 Nas aferições finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

9.8 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 

forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) 

a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

9.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

9.10 O reajuste será realizado por apostilamento. 

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

2. 10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

10.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 
fim. 

10.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

10.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente; o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 
plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 
de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 

3. Fiscalização 

10.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, capu,). 
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Fiscalização Técnica 

10.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 
regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, §1(-, e 
Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, II); 

10.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 
notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, III); 

10,10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 
demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV). 

10.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto 
n2 11.246, de 2022, art. 22, V). 

10.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 
contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

4. Fiscalização Administrativa 

10.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário (Art. 23, e II, do Decreto ng 11.246, de 2022). 

10.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 
tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n2 11.246, de 
2022, art. 23, Ri). 

Gestor do Contrato 

10.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

10.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 
o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto n2 11.246, 
de 2022, art. 21, II). 

10.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 
o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
(Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, III). 

10.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto nç-' 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

10.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata 
o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X). 

10.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

10.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

11 - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
12 - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

O contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, detalhada no termo de contrato e poderá 
ser prorrogado nos termos da lei n° 14133/2021. 
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13 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

P R EFEITU RA DE 

Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis 
aplicáveis à espécie, cabe exclusivamente à Contratada: 
13.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

13.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 

13.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade, 

0  13.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

13.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 

13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

13,7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com o -;Odigo de Defesa do Consumidor (Lei n°8078, de 1990), bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

0 13.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou 
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 
14.133, de 2021; 

13.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicilio ou 
sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas — CNDT; 
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13.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 
Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 
as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante; 

13.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

13.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

13.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros, 

13.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

13.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

13.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo/ projeto básico ou instrumento congênere. 

13.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

13.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta; 

13.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 

13.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II . d, da Lei n° 14.133, de 2021; 

13.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante; 

14 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
São obrigações do Contratante: 
14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
14.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
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14.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 
14.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
14.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade. 
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021; 
14.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
14.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
14.8 Cientificar o órgão de representação jurídica para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
14.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 
à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
ajuste. 
14.10 A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
14.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias. 
14.12 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°14.133, de 2021. 
14.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 
15 DO FORNECIMENTO E LOCAL 

15.1 Os fornecimentos dos produtos/Serviços deverão ser de acordo com as necessidades 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu-MA, no seu 
endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de 
Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após a solicitação. 

16 - DA SUSPENSÃO DÃ EXECUÇÃO 

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos 
prazos mediante justificativas. 

10. 17- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92. XIV) 

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei r)-9 14.133, de 2021, o contratado que: 
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 

g) 

h) 

• 

praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

17.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do 
contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave ( 
156, §2°. da Lei n° 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 40, da Lei n' 
14.133, de 202'.); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 
praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima 
deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave (art.  156  §5°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 
(1) Moratória de -°/0 (meio por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover 

a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o nciso I do ar-t. 137 
da Lei n. 14.133, de 2021. 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" 
do subitem A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticopu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado 
ao Contratante (art. 156, §9'. cia Lei ri3 14.133, de 202 ) 

Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 
com a multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021). 

17.2.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art  157  da Lei n° 14.133.  de 
2021)

17.2.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente (art. 156. §8°, da Lei n° 14.133, de 202 

17.2.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30(trinta dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.3 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei n2 14.i 3, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

17.4 Na aplicação das sanções serão considerados ( t 6, §19, da Lei n2 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

17.5 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 
como atos lesivos na Lei n2 12.846 le 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 
referida Lei (art. 159). 

17.6 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 

Rua 15 de novembro s/11, Vila lulas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 
análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021) 

17.7 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 
Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n2 14.133, de 2O2: ) 

As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21. 

17.9 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste 
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o 
mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de 
abril de 2022.

5. 18- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (:rt. 92,X ) 

6. 18.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente 
de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

7. 18.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 
quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 
que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

18.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/2 , bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

18.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

18.5 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

18.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

18.7 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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18.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

18.7.3 Indenizações e multas. 

18,8 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021). 

19- DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

20 - DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III) 

20.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do 
Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.ZZ 

21 - FORO (art. 92, 41°) 

21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu - MA , para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, da Lei n° 14.133/21. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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Ao 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°XXXX /2026 
Prezado senhor, 
Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à dispensa de 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos 
pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos 
com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no AVISO. 
1. Proponente: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço. 
E-mail: 
(DDD) Telefone. (. .) 

2. Representante legal que assinará o contrato: 
Nome. 
Cédula de identidade/órgão emissor. 
CPF. 
Cargo/Função. 
E-mail: 
(DDD) Telefone. (. .) 

3. Proposta de Preços: R$ 
Valor global: R$ 
PLANILHA COM OUANTITATI VOS E PREGOS 
ITEM DESCRIÇÃO UNO QUANT VALOR UNI VALOR TOTAL 

VALO: R$ (XXXX) 

4. Prazo de validade da proposta. (XXX) 

5. Dados Bancários: 
Banco: 
Agência: 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buriticupti-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda 
nacional (Real — R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, 
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

Buriticupu,MA, de de 2026 
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ANEXO III 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxx/2026 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XX/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXXXX/2026 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 
xxxxxx)000000m/2026, QUE FAZEM ENTRE Si O 
MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA, ATRAVÉS DO 
IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-
MA E A 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
INCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

O Município de Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de direito 
público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de 
novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, neste ato representado pelo 
Presidente do IPSEMB, portaria 031/2025-GAPRE/PMB, o Sr. FRANCISCO WELLYTON 
MESQUITA LIMA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 035.971.113-86, doravante 
denominada CONTRATANTE, e o(a) a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXX, sediado(a) na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante designado CONTRATADO, neste ato 
representado(a) por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, natural de XXXXXXXX, 
Estado de XXXXXXXXXX, nascido em XXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n° 
XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXX, residente e 
domiciliado na cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo n° XXXXXX/2024 e em observância às disposições da Lei n° 
14.133, de 1° de abril de 2021, 75, inc. I, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n XX/2026, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92 I e II) 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de 
memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo 
licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento 
e fiscalização contratual, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Aviso de 
Contratação Direta. 

1.1. Objeto da contratação: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
DE 
MED 

QUANT VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 UNID 15 R$ R$ 

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.1.1. O Termo de Referência; 
1.1.2. A Autorização de Contratação Direta; 
1.1.3. Justificativa da Contratação: 
1.1.4. Aviso de Contratação Direta; 
1.1.5. A Proposta do contratado; e 
1.1.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados. 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.10 prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2026, contados do(a) 
data da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. podendo ser 
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 
107 da Lei n°14.133, de 2021. 

2.2A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 
Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos 
serviços tem natureza continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 
interesse na realização do serviço; 

Rua 15 de novembro s/n. Vila lulas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na 
prorrogação; 

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação. 

2.30 contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.4A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.5 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 
amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser 
reduzidos ou eliminados como condição para a renovação. 

2.60 contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder 
público, observadas as abrangências de aplicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 
92, IV, VII e XVIII) 

3.10 regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam 
no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — SUBCONTRATAÇÃO 

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

5.10 valor Unitário da contratação é de x>ooaxxx)000c<x)ocxxx 

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.1 O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaías. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado, em 

7.2 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice I PCA/IBGE, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 
a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 

7.5 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 
o(s) definitivo(s). 

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.80 reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1 São obrigações do Contratante: 

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 
o contrato e seus anexos; 

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isolas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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8.5Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal/boleto de pagamento no que pertine 
à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 
quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n°14.133, de 2021; 

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 

8.9 Cientificar o órgão de representação jurídica para adoção das medidas cabíveis quando 
do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 

8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 
à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
ajuste. 

8.10.1 A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias. 

8.12 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2°. da Lei n° 14.133, de 2021. 

8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.10 Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 
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9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 

• 

9.3Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

9.4Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 14.133, de 
2021; 

9.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas — CN DT; 

9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao Contratante; 
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9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.12 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

9.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

9.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo/ projeto básico ou instrumento congênere. 

9.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta; 

9.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 

9.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei n° 14.133, de 2021; 

9.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante; 
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10.1 As partes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto 
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 
proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. 

10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6° da LGPD. 

10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 

10.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever do 
contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo 
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 
comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 
não prescritas essas obrigações. 

10.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos 
e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir 
sua observância. 

1110 10.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 
formulados. 

10.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento 
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em 
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados 
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 
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10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 
fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 
LGPD. 

• 

10.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD 
por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 
92 XIV) 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133, de 2021, o contratado 
que: 

i) der causa à inexecução parcial do contrato; 

j) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo: 

k) der causa à inexecução total do contrato; 

I) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 
sem motivo justificado; 

m) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 
execução do contrato; 

n) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

o) comportar-se de modo inidâneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções: 

v) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, 
da Lei n° 14.133, de 2021); 
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vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se 
justificara imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 40, da Lei n°14.133, de 
2021); 
vii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima deste Contrato, 
bem como nas alíneas "b", 'c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, §50, da Lei n° 14.133, de 2021). 
viii) Multa: 

(1) Moratória de % (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

a O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover 
a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 
da Lei n. 14.133, de 2021. 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" 
do subitem A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, 
em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado 
ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021) 

12.3 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156, §7°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

12.3.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei 
n° 14.133, de 2021) 

12.3.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além 
da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou 
será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n°14.133, de 2021). 

12.3.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 30(trinta dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

12.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 
procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, 
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.5 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°, da Lei n° 14.133, 
de 2021): 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNP.): 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.nia.gov.br. E-mail: ipsemWipsemb.ma.gov.br 

~11111~11111111". 



Fro 
IPSEM 'W b11 U-MA 

Fls.
Rub. 

semb 
• 
e 

% r, IBUIIITICUPP.J 
Inntiluto de Providencia Social do* CIDADEDEUMPOVOFORTEECORAJDSO 
Serv,dre* Nilk,,,cipale de 13todicup.: 

PREFEITURADE 

f) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
g) as peculiaridades do caso concreto; 
h) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
i) os danos que dela provierem para o Contratante; 
j) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
12.6 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n°14133. de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.7 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 
caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 
14.133, de 2021) 

12.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 
sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidõneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei 
n° 14.133, de 2021) 

12.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 
14.133/21. 

12.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 
multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 
Normativa SEGES/ME n°26, de 13 de abril de 2022. 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92 XIX) 

13.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 
independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as 
partes contraentes. 

13.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 
contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua 
continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

13.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 
Lei n° 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

13.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3 Indenizações e multas. 

13.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 
meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão através da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

Poder: 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 
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15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do 
Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — ALTERAÇÕES 

, ek 16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 
IIIP da Lei n°14.133, de 2021. 

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 
casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 
formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei 
n°14.133, de 2021). 

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 
n°14.133, de 2021. 

" CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — PUBLICAÇÃO 

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 
como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.° 
14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7°. §3°, inciso V, do 
Decreto n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA— FORO (art. 92, §1°) 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu - MA , para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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18.2 E assim, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes assinam o 
presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 

1 

2 

Buriticupu/MA, XX de março de 2026 

CONTRATANTE 

CONTRATADO 
TESTEMUNHAS: 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lulas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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Processo Administrativo: 1304001/2026 
Dispensa de Licitação n° 009/2026 
ASSUNTO: Emissão de Parecer Jurídico 

Prezado Senhor, 

44: 4;
IBUItITICUPU 

Após análise dos autos do Processo Administrativo 1205001/2026, encaminho os presentes 

autos com Parecer Jurídico para ratificação e prosseguimento do feito, caso seja esse o entendimento 

de Vossa Senhoria. 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

TORRES ALMEIDA RIB DVOGADOS ASSOCIADOS 
Sr. JOnatas Fernanci e Souza Ribeiro 

OAB/MA sob n° 19.426 
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PARECER JURÍDICO 

Submete-se o presente processo para parecer jurídico conclusivo referente à Dispensa de 

licitação no 009/2026, tendo como objeto a contratação de pessoa física ou jurídica especializada para 

a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do 

prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 

abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem 

como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro 

processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento 

e fiscalização contratual, com valor estimado de RS 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete 

reais e trinta e três centavos 

No que tange por ora, objetiva-se a elaboração de Parecer Jurídico que abarque a dispensa de 

licitação prevista no art. 72, inciso, da Lei n. 14.133/2021, onde os casos de contratação direta não 

dispensam a observância de um procedimento formal prévio, com a apuração e comprovação da 

hipótese de dispensa ou inexigibilidade de licitação, mediante procedimento administrativo que atenda 

o art. 72 da Lei n. 14.133/21. 

Art. 72. O processo de contratação direta, que compreende os casos 

de inexigibilidade e de dispensa de licitação, deverá ser instruído com 

os seguintes documentos: 

I - documento de formalização de demanda e, se for o caso, estudo 

técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto 

básico ou projeto executivo; 

II - estimativa de despesa, que deverá ser calculada na forma 

estabelecida no art. 23 desta Lei; 

III - parecer jurídico e pareceres técnicos, se for o caso, que 

demonstrem o atendimento dos requisitos exigidos; 

IV - demonstração da compatibilidade da previsão de recursos 

orçamentários com o compromisso a ser assumido; 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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V - comprovação de que o contratado preenche os requisitos de 

habilitação e qualificação mínima necessária; 

VI - razão da escolha do contratado; 

VII - justificativa de preço; 

VIII - autorização da autoridade competente. 

Parágrafo único. O ato que autoriza a contratação direta ou o extrato decorrente do contrato deverá ser 

divulgado e mantido à disposição do público em sítio eletrônico oficial. 

Analisando os documentos que compõe a instrução do processo, constata-se a presença da 

/1 definição do objeto e das justificativas para a sua contratação, a autorização da Autoridade Competente 

para a instauração do processo, estimativa da despesa, calculada na forma estabelecida no artigo 23 da 

Lei n° 14.133/2021 (artigo 72, inciso II), estando este, por conseguinte, justificado (art. 72, inciso VII). 

A documentação demonstrando a compatibilidade da previsão de recursos orçamentários com o 

compromisso a ser assumido (artigo 72, inciso IV) 

Vale lembrar que a análise do presente parecer se restringe aos aspectos jurídicos acerca da 

aspectos formais da licitação e análise jurídica, seus anexos e minuta do contrato. Não cabe análise de 

mérito administrativo ou valoração de aspectos econômicos neste parecer. 

Por conseguinte, após análise dos autos, é possível aferir claramente que os autos do processo se 

encontram devidamente instruído, pautado em critério objetivo, qual seja melhor preço, estando assim 

atendido o pressuposto do artigo 72, da Lei n° 14.133/2021. 

40 Consta no despacho do Departamento de Contabilidade quanto à previsão de despesa na programação 

orçamentária — Exercício 2026 e estimativa de impacto orçamentário 

É o que convém relatar. Segue o exame jurídico. 

A presente análise tem o condão de assistir a autoridade no controle prévio de legalidade, 

conforme estabelece o artigo 53, § 1 ° e incisos I e II c/ c o artigo 72, inciso III, da Lei n° 14.133, de 

2021, não abrangendo, portanto, os demais aspectos envolvidos, como os de natureza técnica, 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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A Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, XXI, estabelece a obrigatoriedade de 

realização de processo licitatório sempre que a Administração Pública for contratar obras, serviços, 

realizar compras e alienações, ressalvados os casos especificados na legislação. Com efeito, a 

obrigatoriedade da licitação constitui regra, excetuando-se a contratação direta, que somente pode ser 

efetuada nas hipóteses estritamente previstas em Lei. 

Nesta seara, a Lei Federal n° 14.133/2021, quando exemplifica as hipóteses de contratação 

direta, traz as modalidades de inexigibilidade e de dispensa de licitação, e estas requerem o 

atendimento de diversos requisitos, em razão da rigidez imposta à Administração para o gasto público. 

No entanto, existem casos específicos previstos pela legislação que preveem exceções à regra 

geral da prévia licitação como requisito à celebração de contratos com a administração. Tais exceções 

estão dispostas nos arts. 74 e 75 da Lei n°. 14.133/21, que tratam, respectivamente, de inexigibilidade e 

dispensa de licitação. 

No nosso caso em questão verifica-se a Dispensa de licitação com base jurídica no inciso I do 

artigo75 da Lei n° 14.133/2021. 

I - para contratação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem 

mil reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de 

manutenção de veículos automotores; 

Assim, seguindo determinação do art. 182 da lei 14.133/2021, foi editado, em 29 de Dezembro de 2025, 

o DECRETO N° 12.807, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2025, que Atualiza os valores estabelecidos na 

Lei n° 14.133, de 1° de abril de 2021. O decreto aplica o IPCA para reajustar os valores nominais da Lei 

n° 14.133/2021. 

Assim, os valores de contratação direta foram atualizados para R$ 130.984,20 (cento e trinta mil 

novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) no caso de obras e serviços de engenharia ou de 

serviços de manutenção de veículos automotores; 

Sendo assim, de todo o exposto, considerando o teor da fundamentação acima, a 
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Administração pode valer-se da dispensa de licitação para a contratação de pessoa física ou jurídica 

especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à 

reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento 

dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a 

subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 

adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, nos termos do 75 ,I, da lei 

14.333/2021, cujo valor estimado é de R$ 28.843,04 (vinte e oito mil oitocentos e quarenta e três reais 

e quatro centavos), estando dentro dos limites para contratação direta. 

*CONCLUSÃO 

Nesse cenário, manifesta pela continuidade do procedimento licitatório, uma vez que foram 

atendidos os preceitos legais necessários. 

É o parecer que submetemos a douta apreciação de Vossa Senhoria 

\‘14 
TORRES ALMEIDA R :+411(04 ADVOGADOS ASSOCIADOS 

Sr. Jônatas Ferna .0 de Souza Ribeiro 
OAB/MA sob ° 19.426 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

Rua 15 de novembro s/n, Vila ludas. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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CONTRATANTE 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 
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Pro 
IPSEeN641~U-MA 

Fs.
RUI) 

PREFEITURADE 

IBURITICUPU 
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contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 
integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

VALO ESTIMADO DA CONTRATAÇÃO 

R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos) 

PERÍODO DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA 
De 06/06/2026 
Até 08/06/2026 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

4, menor preço por item 

PREFERÊNCIA ME/EPP/EQUIPARADAS 
SIM/ 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaías. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA N° 009/2026 

(Processo Administrativo n.°1304001/2026 

O Município de Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de direito 
público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de 
novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, realizará Dispensa de Licitação 
com critério de julgamento menor preço, na hipótese do art. 75, inciso I nos termos da Lei 
n.° 14.133, de 10 de abril de 2021, e demais normas aplicáveis, com objeto contratação de 
pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de 
engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 
todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem 
como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 
o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual, na forma descritiva e requisitos constantes no 
AVISO e anexos. 

DISPENSA N° 009/2026 
PROCESSO ADM: NI'. 1304001/2026 
DATA LIMITE PARA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 
DATA: 06/05/2026 

ENDEREÇO PARA ENVIO DAS PROPOSTAS E DOCUMENTAÇÃO: 

A proposta de Preços e documentação deverá ser entregue entre os dias 06/05/2026 à 
08/05/2026 no Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA, 
situado na na Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, no 
horário das 08:00h às 14:00h, em dias uteis ou pelo e-mail: 
licitacaoecontratos ipsemb.ma.gov.br 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA E VALOR ESTIMADO 

1.1.0 objeto do presente procedimento é a escolha da proposta mais vantajosa para a 
contratação, por dispensa de licitação, de pessoa física ou jurídica especializada para a 
elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e 
ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaías. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para 

execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e 
fiscalização contratual, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas 
neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTO 
UND QTD 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 

Contratação de serviço 
técnico especializado de 
elaboração de projetos 
completos de engenharia e 
arquitetura, abrangendo 
todas as disciplinas 
necessárias à reforma e 
ampliação do prédio 
institucional, compreendendo 
projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, 
especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, 
composições de custos 
unitários, cronograma físico-
financeiro, memoriais de 
cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do 
futuro procedimento 
licitatório, analise de 
propostas e elaboração de 
relatório exigidos pelo agente 
de contratação durnte o 
processo licitatório, caso 
necessário; 

Serviço 01 R$ 13.933,33 R$13.933,33

02 

SERVIÇO DE 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Serviço técnica especializada 
durante a fase de execução 
contratual, visando subsidiar 
a Administração na análise de 
medições, verificação da 
conformidade técnica dos 

Serviço 04 R$ 5.571,00 R$ 22.284,00 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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serviços executados, 
acompanhameto da 
execução da obra, 
esclarecimento de dúvidas 
técnicas e suporte na 
avaliação de eventuais 
adequações de projeto. 
auxilio ao fiscal de contratos 
durante a execução do 
contrato, elaboração de 
relatórios e registro 
fotográfico quando 
necessário. 

1.2.0 critério de julgamento adotado será o menor preço, observadas as exigências 
contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações 
do objeto. 

1.3.0 valor global estimado para contratação é de de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil 
duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA 

2.1. Poderão participar deste processo de Dispensa de Licitação, observado as 
condições deste AVISO, pessoas física ou jurídicas cujo objeto social compreenda a 
atividade objeto deste procedimento de contratação direta, desde que comprovem 
possuir os requisitos necessários à qualificação nos documentos de habilitação 
especificados neste AVISO, vedados os que estiverem cumprindo sanções previstas 
legislação vigente, aplicável à matéria. 

2.2 Para o item desta contratação, a participação é exclusiva a microempresas e 
empresas de pequeno porte, nos termos do art. 49, inciso IV, c/c o art. 48, inciso I, da 
Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006. 

2.2.1. A obtenção do benefício a que se refere o item anterior fica limitada às 
microem presas e às empresas de pequeno porte que, no ano-calendário de 
realização do procedimento, ainda não tenham celebrado contratos com a 
Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta 
máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. ipsemb@ipsemb.ma.gov.br 

111111~11111~ 11111111111111~1111~ 



.

1114fitUtO diPtiOrkS*ndli ~ 411§d0* 
M1.311, tit12). Burif ,p 

sem : 14 PREFEITURADE 

muitn rupu 1..1 11 C.DAOE DE UM POVO FOR TE E CORAJOSO 

2.2.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. para as sociedades cooperativas mencionadas no 

artigo 16 da Lei n° 14.133. de 2021. para o agricultor familiar, o produtor rural 

pessoa física e para o microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos 
da Lei Complementar n° 123. de 2006 e do Decreto n.° 8.538, de 2015. 

2.3. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores: 

2.3.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e 
seu(s) anexo(s); 

2.3.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes 
expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 

2.3.3. que se enquadrem nas seguintes vedações: 

a) autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física 
ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ele relacionados; 

b) empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do 
projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do 
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 
5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou 
subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou 
fornecimento de bens a ela necessários; 

c) pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, 
impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta; 

d) aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, 
financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade 
contratante ou com agente público que desempenhe função na dispensa de 
licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja 
cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, 
até o terceiro grau; 

e) empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n° 
6.404. de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si; 

f) pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do 
aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por 
exploração de trabalho infantil , por submissão de trabalhadores a condições 
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análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos 

vedados pela legislação trabalhista. 

2.3.3.1. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do 

mesmo grupo econômico; 

2.3.3.2. O disposto na alínea "c" aplica-se também ao fornecedor que atue em 

substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a 

efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, 

controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a 

utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor; 

2.3.4. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando 

nessa condição (Acórdão n° 746/2014-TCU-Plenário); e 

2.3.5. sociedades cooperativas 

2.4. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da dispensa ou da execução do 
contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as 
situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício 
do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1° 
do art. 9° da Lei n.° 14.133, de 2021. 

3. FORMA DE APRESENTAÇÃO DA(S) PROPOSTA(S) E DOS DOCUMENTOS 

3.1. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, 
encaminhará, exclusivamente por meio físico no endereço da contratante, ou por Email 
, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, 
e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para abertura do 
procedimento. 

3.1.1. O fornecedor [NÃO] poderá oferecer proposta em quantitativo inferior 
ao máximo previsto para contratação, 

3.1.2. Não será admitida a previsão de preços diferentes em razão de local 
de entrega ou de acondicionamento, tamanho de lote ou qualquer outro 
motivo 

3.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço 
ou os descontos ofertados, vinculam a Contratada. 

3.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos 
previdenciários, trabalhistas, tributários. comerciais e quaisquer outros que incidam 
direta ou indiretamente na execução do objeto; 

3.3.1, A proposta deverá conter declaração de que compreende a 
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas 
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assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas 

infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento 

de conduta vigentes na data de entrega das propostas. 

3.3.2. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, 

não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, 

omissão ou qualquer outro pretexto. 

3.4. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em 

percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos 
efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses. 

3.5. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no 
pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente. 

3.6. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das 
disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Termo de Referência, 
assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem 
como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em 
quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, 
quando requerido, sua substituição. 

3.7. O prazo de validade da proposta não será inferior a 30(trinta) dias, a contar da 
data de sua apresentação. 

3.8. Os interessados deverão apresentar a proposta comercial e os documentos de 
habilitação, ao agente de contratação, nos dias e hora estabelecidos no preâmbulo deste 
instrumento, das seguintes formas: 

3.8.1 Por meio eletrônico, no e-mail, no endereço eletrônico que consta neste aviso; 

3.8.2 Por meio Físico, no endereço da contratante, conforme consta neste aviso de 
contratação, protocolada no setor de protocolo do IPSEMB. 

3.9 No ato da entrega da proposta e documentação o interessado receberá 
protocolo atestando o recebimento dos documentos. 

3.10 O documento de protocolo de entrega da proposta e documentação não 
certificará que os preceitos estabelecidos neste AVISO estão completos, ficando 
condicionada a efetiva análise pelo agente de contratação. 

3.11. A proposta do interessado deverá conter a devida indicação dos quantitativos 
ofertados, elaborado em conformidade com o modelo de proposta contido no Anexo II. 

3.12 A proposta deverá ser apresentada em 01 (uma) via, datilografada ou impressa 
por qualquer meio usual em papel timbrado do proponente, sem cotações alternativas, 
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emendas, rasuras, entrelinhas ou omissões, encadernada ou grampeada e numerada 

sequencialmente (número de folhas e número total). devidamente datada, devendo estar 

rubricadas e a última folha assinada por representante legal da empresa, e consignar: 

3.12.1. Número da Dispensa de Licitação, nome ou Razão Social do proponente, 

número do CNPJ, endereço completo, telefone e endereço eletrônico (e-mail), este 

último se houver, para contato, bem como dados bancários (nome e número do banco, 

agência e conta corrente para fins de pagamento), conforme modelo constante do Anexo 

11 

3.12.2 Devem ser incluídas todas as informações necessárias ao perfeito 

detalhamento do objeto na proposta de preços e, ainda, as seguintes informações: 

3.12.2.1. Valor unitário e valor total de cada item em algarismo, e o valor total da 
proposta em algarismo e, preferencialmente, por extenso, expresso em reais, com duas 
casas decimais, incluindo todos os impostos, taxas, fretes e demais encargos e 
despesas decorrentes da execução do objeto: 

3.12.2.2. A quantidade a ser contratada, a qual não poderá ser inferior ao total 
previsto para contratação disposta no Termo de Referência, sob pena de não aceitação 
da proposta. 

3,12.2.3 Prazo de execução do objeto de acordo com o estabelecido no Termo de 
Referência, Anexo 1 do presente AVISO. 

3.12.2.4. Prazo de validade da proposta de 30 (trinta) dias, a contar da data de 
sua abertura. A Administração poderá solicitar a prorrogação da validade da proposta, 
sendo facultada ao proponente a aceitação. 

3.12.2.5. Descrição clara e completa das características do objeto da presente 
Dispensa de Licitação, em conformidade com o Termo de Referência, constante do 
ANEXO 1, mencionando as informações técnicas necessárias. 

3.13 A classificação das Propostas será efetuada pelo critério de "MENOR PREGO 
POR ITEM". 

3.13.1. Havendo propostas iguais ao menor valor já ofertado, prevalecerá aquele que 
for recebido e registrado primeiro. 

3.14. Caso os prazos definidos neste AVISO não estejam expressamente indicados 
na proposta, estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento desta 
Dispensa. 

3.15. Após apresentação da proposta não caberá desistência salvo por motivo 
justo, decorrente de fato superveniente e aceito pela administração. 
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3.16 Considerar-se-á que os preços fixados pela proponente são completos e 

suficientes para assegurar ajusta remuneração pela execução do objeto desta dispensa 

de licitação, incluindo todos os tributos e demais despesas, seja qual for o seu titulo ou 

natureza, tais como fretes, encargos sociais, trabalhistas e fiscais, despesas de 

transporte, locomoção, alimentação e quaisquer outras, segundo a legislação em vigor, 

devendo o preço ofertado corresponder, rigorosamente, às especificações do objeto 

desta Dispensa de Licitação. 

3.17 O agente de contratação examinará a proposta de preços/cotação, que deverá 
atender aos requisitos deste AVISO, bem como a documentação necessária para 
habilitação da empresa neste procedimento de contratação direta. 

4. HABILITAÇÃO 

4.1.0s documentos a serem exigidos para fins de habilitação, nos termos dos arts. 62 a 
70 da Lei n° 14.133, de 2021, constam do Termo de Referência e serão solicitados 
do fornecedor mais bem classificado na fase de lances. 

4.2. Cédula de identidade do empresário (no caso de empresário, ou empresa individual 
de responsabilidade limitada - EIRELI), ou de todos os sócios (no caso de sociedade 
civil ou empresa LTDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou 
sociedade anônima); 

4.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas (CPF) do empresário 
(no caso de micro empreendedor individual, ou empresário, ou empresa individual de 
responsabilidade limitada - EIREL1), ou de todos os sócios (no caso de sociedade 
civil ou empresa LIDA), ou do presidente (no caso de cooperativa, fundação ou 
sociedade anônima), comprovando a inscrição para com a Fazenda Federal. 

4.4. É facultada a apresentação da prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas 
Físicas (CPF), se a numeração do mesmo estiver explícita na cédula de identidade. 

4.5. Inscrição de Micro Empreendedor Individual-ME!, ou 
4.6. Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; ou 
4.7. Contrato Social de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI; ou 
4.8. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

4.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

4.9.1 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), através 
do Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral, emitido pela Secretaria 
da Receita Federal do Ministério da Fazenda, comprovando possuir situação 
cadastral ativa para com a Fazenda Federal. 
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4.9.2 Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se 

houver. 
4.9.3 Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de 

Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União e 
"Previdenciária", emitida pela Secretaria da Receita Federal do Ministério da 

Fazenda, comprovando a regularidade para com a Fazenda Federal e INSS, 
conforme Portaria MF 358, de 5 de setembro de 2014 (Ministério da Fazenda). 

4.9.4 Certidão Negativa de Débitos. ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa proponente, 

comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 
4.9.5 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 

Dívida Ativa do Estado, expedida pelo Estado do domicílio ou sede da empresa 
proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda Estadual. 

4.9.6 Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, 
relativa à atividade econômica, expedida pelo Município do domicílio ou sede 
da empresa proponente, comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

4.9.7 Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à 
Dívida Ativa do Município, expedida pelo Município do domicilio ou sede da 
empresa proponente. comprovando a regularidade para com a Fazenda 
Municipal. 

4.9.8 Certificado de Regularidade de Situação do FGTS — CRF, emitido pela Caixa 
Econômica Federal — CEF, comprovando a regularidade perante o Fundo de 
Garantia por Tempo de Serviço. 

4.9.9 Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou positiva com efeitos de 
Negativa, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho ou Conselho Superior da 
Justiça do Trabalho ou Tribunais Regionais do Trabalho, comprovando a 
inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho. 

4.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 
4.11. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 
empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 
validade expresso na própria Certidão. 

5.9 Qualificação técnica: 
5.9.1 Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, 

comprovando que a licitante forneceu ou fornece bens ou materiais compatíveis 
com o objeto desta contratação. O atestado deverá ser impresso em papel 
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timbrado do emitente, constando seu CNPJ e endereço completo, devendo ser 

assinado por seus sócios, diretores, administradores, procuradores, gerentes ou 

servidor responsável, com expressa indicação de seu nome completo e 

cargo/função. 
5.9.2 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de 

Arquitetura e Urbanismo — CAU ou outro conselho regional legalmente 

habilitado, dentro do seu prazo de validade. 
5.9.3 Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ 

declarações emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto 
da licitação. Deverá estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e 

/ ou responsável técnico do contratante da época de emissão da declaração e 
acompanhados da devida Certidão de Acervo Operacional- CAO. 

5.9.4 Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de 
Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — 
CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de 
validade, do profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico. 

5.9.5 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico 
Profissional, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado 
compatível com o objeto, em nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como 
Responsável Técnico, acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de 
acervo técnico do CREA ou CAU ou outro conselho legalmente habilitado. 

5.9.6 0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a 
capacidade técnica, ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na 
qualidade de responsável(eis) técnico(s). 

5.9.7 Os atestados deverá(ão) conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) 
assinar: a indicação de terem sido cumpridas as exigências técnicas e entregues 
os serviços com a qualidade exigida. 

5.9.8 A comprovação de capacidade. operacional e profissional, poderá ser feita pelo 
mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados 
acima. 

5.9.9 Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a 
empresa, seja na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata 
de assembleia; como empregado, através de cópia do livro de registro de 
funcionários e cópia da carteira de trabalho contendo as respectivas anotações 
de contrato de trabalho; como contratado, por meio de contrato de prestação de 
serviços; ou ainda, certidão de registro de pessoa jurídica em nome da 
proponente. onde conste o nome dos profissionais no quadro técnico, neste 
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último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no item 8.4.1, não 

sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, desde que 

cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de contratação 

futura do profissional detentor do atestado apresentado, desde que 

acompanhada de declaração de anuência do profissional. 
5.9.10 Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no 

máximo até a data de abertura da sessão de apresentação de propostas. 
5.9.11 0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da 

contratada durante a execução do contrato e, em caso de substituição, 
deverá(ão) ser apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificação 
ou superior, apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do 
profissional para análise. 

5.9.12 A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a 
documentação comprobatória, sendo obrigatória a manutenção do Responsável 
Técnico vigente até a homologação e emissão de Anotação de 
Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica 
(RRT) ou outro documento emitido por um conselho regional ao qual a empresa 
esteja vinculada do novo profissional. 

5.9.13 A visita técnica deverá será realizada até o dia útil anterior até data de abertura 
da licitação, no horário de expediente desta Administração, devendo ser 
agendada até as 14 horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de 
Turismo, pelo e-mail ipsembaipsemb.ma.gov.br ou na sede da IPSEMB, rua da 
Liberdade, s/n, Vila :saias, Buriticupu-MA, Cep: 65393-000. 

5.9.14 Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em 
substituição ao atestado de visita técnica, Declaração de Renuncia à Visita 
Técnica 

5. JULGAMENTO E ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Recebidos as Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação, o Agente de 
Contratação fará a apreciação dos documentos neles contidos. 

5.2.0 Agente de Contratação decidirá sobre a regularidade da proposta e habilitação 
da(s) empresa(s), considerando-se automaticamente inabilitado aquele que deixar de 
apresentar qualquer dos documentos exigidos. 

5.3.As empresas que apresentarem a documentação em conformidade com o exigido 
neste AVISO, poderão ser vistoriadas por representantes contratante, para verificar 
se as condições técnicas estão de acordo com o exigido neste AVISO. 
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5.4. É facultado à agente de contratação solicitar esclarecimentos e dados técnicos 
subsidiários da documentação ao proponente, se assim julgar conveniente, e aceita-
los a seu exclusivo critério. 

5.5. Serão consideradas habilitadas a(s) Pessoa(s) jurídica(s) que atenderem todos os 
itens exigidos neste AVISO. 

5.6. Após a análise da proposta de cotação e habilitação, a empresa ofertante do menor 
preço será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, celebrar o Termo de 
Contrato. 

5.7.Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da 

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, 

para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta. 
5.8. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação 

da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo 
sistema, desde que não haja majoração do preço. 

5.8.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas 
que não alterem a substância das propostas; 

5.8.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a 
indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples 
Nacional, quando não cabível esse regime. 

5.9. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do 
objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou 
da área especializada no objeto. 

5.10. Se a proposta a vencedora for desclassificada, será examinada a proposta 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

5.11. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de 
habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta. 

6. DA ESCOLHA DO CONTRATADO: 

6.1 critérios de escolha do contratado: 
6.1.1 Será escolhida para celebração do contrato para execução do objeto da presente 

Dispensa de Licitação, a empresa proponente detentora da proposta de menor preço, 
cuja documentação de habilitação atenda às exigências deste AVISO e seus anexos. 

6.2 DO REAJUSTE 
6.2.1 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para 

a apresentação das propostas. 

6.3 EXECUÇÃO E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO. 
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6.3.1 O prazo e demais condições de execução, recebimento e aceitação do objeto da 
presente dispensa de licitação, estão previstos no projeto básico, Anexo I do Presente 
AVISO. 

6.4CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
6.4.5 As regras acerca do pagamento são as estabelecidas na minuta do contrato, Anexo 

III do Presente AVISO. 
6.5 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

As despesas decorrentes da execução do objeto correrão por conta dos recursos 
específicos consignados no orçamento da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 
classificada conforme abaixo especificado: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3 3 90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 

Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

7. CONTRATAÇÃO 

7.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será 
firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente. 

7.2. O adjudicatário terá o prazo de 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data 
de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato. sob pena de decair o direito à 
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta. 

7.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou 
entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá 
encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de 
recebimento (AR). disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico 
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para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no 
prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data de seu recebimento ou da 
disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico. 

7.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual 
período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

7.3. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Termo de Referência. 

7.4. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a 
comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que 
deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato. 

8. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

8.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das 
hipóteses previstas no art. 155 da Lei n° 14.133. de 2021, quais sejam: 

8.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato; 

8.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse 
coletivo; 

8.1.3. dar causa à inexecução total do contrato; 

8.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame; 

8.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente 
devidamente justificado; 

8.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a 
contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta; 

8.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da 
contratação direta sem motivo justificado; 

8.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame 
ou prestar declaração falsa durante a dispensa eletrônica ou a execução do 
contrato; 

8.1.9. fraudar a dispensa eletrônica ou praticar ato fraudulento na execução do 
contrato; 

8.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer 
natureza; 
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8.1.10.1 Considera-se comportamento inidõneo, entre outros, a declaração falsa 

quanto às condições de participação. quanto ao enquadramento como 

ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da 
dispensa. mesmo após o encerramento da fase de lances. 

8.1.11 praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame. 

8.1.12. praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto 
de 2013. 

8.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens 
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, conforme 
consta em Termo de Referência anexo a este aviso. 

8.3. A aplicação das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta não 
exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à 
Contratante (art. 156. §9°) 

8.4. Todas as sanções previstas neste Aviso e em Termo de Referência poderão 
ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156. §7°). 

8.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157) 

8.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse 
valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente 
(art. 156, §8°). 

8.7. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 
procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n° 14.133. de 2021, para 
as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar. 

8.8. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1°): 

8.9. a natureza e a gravidade da infração cometida; 

8.10. as peculiaridades do caso concreto; 

8.11. as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 

8.12. os danos que dela provierem para o Contratante; 

8.13. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme 
normas e orientações dos órgãos de controle. 
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8.14. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n°14.133, de 2021, ou 
em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, serão apurados 
e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e 
autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159). 

8.15. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, 
todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus 
administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora 
ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de 
direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla 
defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160) 

8.16. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 
sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas 
Inidõneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), 
instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161) 

8.17. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 
14.133, de 2021. 

8.18. As sanções por atos praticados no decorrer da contratação estão previstas nos 
anexos a este Aviso. 

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados 
(procedimento fracassado), a Administração poderá: 

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data; 

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços 
que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores 
preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de 
habilitação exigidas. 

9.1.2.1. No caso do subitem anterior, a contratação será operacionalizada fora 
deste procedimento. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsemb.ma.gov.br 



stinito,da;p~dénaNi Sedai das 
Son,dores M,,,,Icip~ fl Etu, titkupu 

IPSE ti.)1À,&5t9YU-M4Proct, 
Eis. 
Rub. 

PREFEITURADE 

laUltfrieLiPU 
C IDADE DE UM POVO FOR TE E CORAJOSO 

9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da 

documentação de habilitação, conforme o caso. 

9.2. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos 

fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser 

atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva 

notificação. 

9.3. Caberá ao fornecedor acompanhar as operações, ficando responsável pelo 

ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens 
emitidas pela Administração ou de sua desconexão. 

9.4. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que 
impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente 
transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente 
estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário. 

9.5. Os horários estabelecidos na divulgação deste procedimento observarão o 
horário de Brasília-DF, 

9.6. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar 
erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua 
validade jurídica, mediante despacho fundamentado, atribuindo-lhes validade e eficácia 
para fins de habilitação e classificação. 

9.7. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre 
interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a 
segurança da contratação. 

9.8. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de 
suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação. 

9.9. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta 
e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste 
Aviso. 

9.10. Da sessão pública será divulgada Ata no sistema eletrônico. 

9.11. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os 
seguintes anexos: 

9.11.1. ANEXO I — Termo de Referência 

9.11.2. ANEXO II — Modelo de Proposta. 
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9.11.3. ANEXO 111 -Minuta de Termo de Contrato; 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

ktkg 
FRANCISCO WEL YTON MESQUITA LIMA 

Presidente do IPSEMB 
Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 
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Este Termo de Referência tem por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 
destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração 
de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo 
licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual. 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1. O processo de dispensa de licitação fundamenta-se no Art. 75, inciso I, da Lei n°14. 
133 de 1° de abril de 2021. 

2.2. PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL - PCA: 

Art. 12. No processo licitatório, observar-se-á o seguinte: 

VII - a partir de documentos de formalização de demandas, os órgãos 
responsáveis pelo planejamento de cada ente federativo 
PODERÃO, na forma de regulamento, elaborar plano de 
contratações anual, com o objetivo de racionalizar as contratações 
dos órgãos e entidades sob sua competência, garantir o alinhamento 
com o seu planejamento estratégico e subsidiar a elaboração das 
respectivas leis orçamentárias. 

Conforme o exposto, fica evidenciado que a elaboração do Plano de Contratações 
Anual é facultada a cada ente Federativo, na forma de regulamento, não sendo elemento 
obrigatório aos processos administrativos regidos pela Nova Lei de Licitações. Ainda assim, 
vale destacar que o PCA do IPSEMB- Instituto de previdência Social do Servidores 
Municipais de Buriticupu/MA, está em fase de elaboração, neste momento, realizando as 
adequações necessárias para o cumprimento de forma integral da Lei 14.133/2021. Tão 
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logo esteja finalizado e implantado, todas as contratações estarão devidamente alinhadas, 
garantindo uma gestão eficiente de contratações. 

Por fim, ressalte-se que a contratação do presente objeto e parte do planejamento 
das demandas do ano anterior da gestão desta autarquia. 

3 -JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO: 

A presente contratação justifica-se pela necessidade de assegurar o adequado 
planejamento técnico da futura reforma e ampliação da sede do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, diante das inconformidades 
estruturais identificadas no imóvel atualmente utilizado pela Autarquia e da crescente 
demanda por reestruturação e ampliação dos espaços físicos destinados ao 
desenvolvimento das atividades administrativas, atendimento aos segurados e 
armazenamento seguro de documentos institucionais. 

No âmbito da Administração Pública, a execução de obras e serviços de engenharia 
exige, como condição indispensável, a prévia elaboração de projetos técnicos completos e 
devidamente detalhados, capazes de definir com precisão o objeto da futura contratação, os 
métodos construtivos a serem adotados, as especificações técnicas dos materiais e 
serviços, os quantitativos necessários, os custos estimados e o respectivo cronograma 
físico-financeiro. Tal exigência decorre diretamente do principio do planejamento e encontra 
amparo nas disposições da Lei n° 14.133, que estabelece a obrigatoriedade de adequada 
instrução técnica dos processos de contratação pública, especialmente aqueles 
relacionados à execução de obras e serviços de engenharia. 

Nesse contexto, a elaboração de projetos básicos e/ou executivos, acompanhados de 
memoriais descritivos, especificações técnicas, planilhas orçamentárias, composições de 
custos unitários, memoriais de cálculo e demais peças técnicas, constitui etapa fundamental 
para garantir clareza na definição do objeto, precisão na estimativa de custos e segurança 
jurídica ao procedimento licitatório, evitando inconsistências técnicas e reduzindo 
significativamente os riscos inerentes à execução de obras públicas. 

Cumpre destacar que o IPSEMB não dispõe em seu quadro funcional de profissionais 
habilitados nas áreas de engenharia e arquitetura. aptos a desenvolver internamente os 
projetos técnicos necessários à instrução do processo de contratação da obra. Essa 
limitação estrutural impede a elaboração interna das peças técnicas indispensáveis ao 
adequado dimensionamento da intervenção pretendida, tornando imprescindível a 
contratação de empresa especializada, devidamente registrada nos conselhos profissionais 
competentes e com experiência comprovada na elaboração de projetos dessa natureza. 

A ausência de projetos técnicos adequadamente elaborados representa risco 
significativo para a Administração Pública, podendo ocasionar imprecisão orçamentária, 
alterações contratuais frequentes. necessidade de aditivos excessivos, paralisações de 
obra, falhas de execução, dificuldades na medição e fiscalização dos serviços e 
comprometimento da economicidade na aplicação dos recursos públicos. Nesse sentido, a 
contratação de empresa especializada para elaboração dos projetos constitui medida 
preventiva e essencial à mitigação desses riscos, contribuindo para maior eficiência, 
transparência e controle na gestão da futura obra. 
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Além disso, a reestruturação e ampliação da sede do Instituto encontra-se alinhada 
ao processo de modernização administrativa e fortalecimento institucional do IPSEMB, 
especialmente no contexto da implementação de boas práticas de governança, organização 
administrativa, melhoria das condições de atendimento aos segurados e aprimoramento dos 
controles internos. A adequação da infraestrutura física é fator relevante para garantir 
ambiente institucional compatível com as exigências atuais da gestão pública e com os 
padrões de eficiência esperados pelos órgãos de controle e pela sociedade. 

Adicionalmente, a contratação contempla não apenas a elaboração dos projetos 
técnicos, mas também a prestação de apoio técnico especializado na fase de execução da 
obra, por meio de serviços de medição e assessoramento à fiscalização contratual. Essa 
medida permitirá à Administração contar com suporte técnico qualificado para análise das 
medições apresentadas pela empresa executora, verificação da conformidade dos serviços 
executados, esclarecimento de dúvidas técnicas e avaliação de eventuais adequações de 
projeto durante a execução da obra, fortalecendo a atuação do fiscal do contrato e 
assegurando maior controle técnico sobre a execução contratual. 

Dessa forma, a contratação pretendida revela-se necessária, adequada e 
proporcional ao atendimento do interesse público, constituindo etapa essencial para a 
regular instrução do futuro procedimento licitatório destinado à execução da reforma e 
ampliação da sede do IPSEMB, garantindo planejamento adequado, precisão técnica, 
segurança jurídica e melhores condições para a fiscalização e acompanhamento da obra 
pela Administração Pública. 

4— DAS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS 

4.1 contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 
abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 
básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 
integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 
adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, nos termos da tabela 
abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento: 

ITEM 
DESCRIÇÃO DOS 

PRODUTO 
UND QTD 

VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 
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01 

Contratação de serviço técnico 
especializado de elaboração de 
projetos completos de 
engenharia e arquitetura, 
abrangendo todas as disciplinas 
necessárias à reforma e 
ampliação do prédio 
institucional, compreendendo 
projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, 
especificações técnicas, planilhas 
orçamentárias, composições de 
custos unitários, cronograma 
físico-financeiro, memoriais de 
cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do 
futuro procedimento licitatório, 
analise de propostas e elaboração 
de relatório exigidos pelo agente 
de contratação durnte o processo 
licitatório, caso necessário; 

Serviço 01 R$ 13.933,33 R$13.933,33 

SERVIÇO DE 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Serviço técnica especializada 
durante a fase de execução 
contratual, visando subsidiar a 

02 

Administração na análise de 
medições, verificação da 
conformidade técnica dos 
serviços executados, 
acompanhameto da execução da 
obra, esclarecimento de dúvidas 
técnicas e suporte na avaliação de 
eventuais adequações de projeto, 
auxilio ao fiscal de contratos 
durante a execução do contrato, 
elaboração de relatórios e 
registro fotográfico quando 
necessário. 

Serviço 04 R$ 5.571,00 R$ 22.284,00 
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VALOR TOTAL ESTIMADO R$ de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete 
reais e trinta e três centavos) 

4.2 Para atendimento ao objeto da contratação, a empresa ou profissional contratado deverá 
executar os seguintes serviços técnicos especializados: 

4.2.1 Levantamento Técnico e Diagnóstico da Edificação 

• Realização de vistoria técnica in loco no prédio do IPSEMB; 
• Levantamento arquitetõnico da edificação existente (as built), com medições 

detalhadas; 
• Registro fotográfico completo do imóvel; 
• Identificação de patologias construtivas, inconformidades e necessidades de 

intervenção; 
• Avaliação das condições estruturais, elétricas e hidrossanitárias existentes; 
• Elaboração de relatório técnico de diagnóstico da edificação. 

4.2.2 Estudos Preliminares e Anteprojeto 

• Desenvolvimento de estudo preliminar contendo proposta de reforma e ampliação; 
• Definição do partido arquitetõnico e soluções técnicas iniciais; 
• Elaboração de plantas, cortes e fachadas em nível de anteprojeto; 
• Apresentação de layout funcional dos ambientes; 
• Compatibilização inicial entre as disciplinas envolvidas; 
• Submissão do anteprojeto para validação da Administração. 

4.2.3. Elaboração dos Projetos Executivos 

A contratada deverá elaborar os projetos técnicos completos, contendo, no mínimo: 

Projeto Arquitetônico 

• Planta baixa detalhada; 
• Cortes e fachadas; 
• Planta de cobertura: 
• Planta de layout; 
• Detalhamento de esquadrias, acessibilidade e acabamentos; 
• Adequação às normas de acessibilidade. 

Projeto Estrutural (quando aplicável) 

• Dimensionamento e detalhamento estrutural; 
• Fundação, pilares, vigas e lajes; 
• Memorial de cálculo estrutural; 
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• Especificação dos materiais estruturais. 

Projeto Elétrico 

• Dimensionamento de cargas; 
• Planta de pontos elétricos (iluminação, tomadas. quadros): 
• Diagrama unifilar; 
• Projeto de aterramento; 
• Especificação de materiais e equipamentos. 

Projeto Hidrossanitário 

• Sistema de abastecimento de água; 
• Sistema de esgotamento sanitário: 
• Sistema de drenagem pluvial; 
• Dimensionamento de tubulações; 
• Detalhamento de instalações. 

Projetos Complementares (quando necessário) 

• Projeto de prevenção e combate a incêndio; 
• Projeto de climatização; 
• Projeto de acessibilidade; 
• Outros projetos exigidos pela legislação vigente. 

4.2.4. Compatibilização dos Projetos 

IPSEMB 
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• Integração de todos os projetos (arquitetõnico, estrutural e complementares); 
• Identificação e correção de interferências técnicas; 
• Garantia da consistência entre os documentos técnicos. 

4.2.5. Elaboração de Documentação Técnica 

• Memorial descritivo detalhado da obra: 
• Especificações técnicas dos materiais e serviços; 
• Caderno de encargos (quando necessário): 
• Relatórios técnicos complementares. 

4.2.6. Orçamento e Planejamento da Obra 

• Elaboração de planilha orçamentária detalhada, com base em composições de custos 
(SINAPI, SICRO ou outra referência oficial); 

• Levantamento de quantitativos: 
• Composição de custos unitários; 
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• Elaboração de cronograma físico-financeiro; 
• Definição de etapas de execução da obra. 

4.2.7. Responsabilidade Técnica 
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• Emissão de ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) ou RRT (Registro de 
Responsabilidade Técnica) de todos os projetos; 

• Assinatura técnica de todos os documentos produzidos; 
• Responsabilização técnica pelos serviços executados. 

4.2. 8. Entrega dos Produtos 

• Entrega de todos os projetos e documentos em formato digital editável (DWG, XLS, 
DOC, etc.) e em PDF; 

• Entrega de arquivos devidamente organizados e identificados; 
• Disponibilização de pranchas técnicas prontas para impressão; 
• Apresentação dos projetos à equipe do IPSEMB, se solicitado. 

4.2.9. Apoio Técnico à Licitação 

• Prestação de esclarecimentos técnicos durante o processo licitatório da obra; 
• Apoio na análise de propostas técnicas, se necessário; 
• Ajustes pontuais nos projetos, caso exigido por órgãos de controle ou pela 

Administração. 

5— DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII 
Os recursos financeiros para pagamentos encargos resultantes deste instrumento correrão 
através da seguinte Dotação Orçamentária: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Física 

Ou 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas Administrativas do 
IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica 
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Valor: R$ 36.217,33 (trinta e seis mil duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos). 

6.- EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO 

6.1 Previamente à celebração do contrato, a Administração verificará o eventual descumprimento 

das condições para contratação, especialmente quanto à existência de sanção que a impeça, 

mediante a consulta a cadastros informativos oficiais, tais como: 

a) SICAF: 
b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela 
Controlador/a- Geral da União (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-
Geral da União (https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep)

6.2 A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa interessada e de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções 
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de 
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio 
majoritário. 

6.3 Caso conste na Consulta de Situação do interessado a existência de Ocorrências Impeditivas 
Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas 
apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas. 

6.4 A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento 
similares, dentre outros. 

6.5 O interessado será convocado para manifestação previamente a uma eventual negativa de 
contratação. 

6.6 Caso atendidas as condições para contratação, a habilitação do interessado será verificada por 
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos. 

6.7 É dever do interessado manter atualizada a respectiva documentação constante do SICAF, ou 
encaminhar, quando solicitado pela Administração, a respectiva documentação atualizada. 

6.8 Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos. 

6.9 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o 
fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para 
atestados de capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
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6.10 Serão aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferenças de 

números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a 

centralização do recolhimento dessas contribuições. 

6.11 Para fins de habilitação, deverá o interessado comprovar os seguintes requisitos, que 

serão exigidos conforme sua natureza jurídica: 

Habilitação jurídica 

6.12 Pessoa física: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por força de 
lei, tenha validade para fins de identificação em todo o território nacional; 

6.13 Empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo 

da Junta Comercial da respectiva sede; 

6.14 Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

6.15 Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada 
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta 
Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus 
administradores; 

6.16 Sociedade empresária estrangeira: portaria de autorização de funcionamento no 
Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade 
federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será 
considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de março 
de 2020. 

6.17 Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas 
do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores; 

6.18 Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária: inscrição do ato 
constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, 
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas 
Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz 

6.19 Sociedade cooperativa: ata de fundação e estatuto social, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das 
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Pessoas Jurídicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei r12 5.764, 
de 16 de dezembro 1971. 

6.20 Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou 
da consolidação respectiva. 

Habilitação fiscal, social e trabalhista 

6.21 Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

6.22 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de 

certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários 

federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à 

Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n9 1.751, de 02 de outubro de 2014, do 

Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

6.23 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

6.24 Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título 
VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n2 5.452, de 12 de maio 
de 1943; 

6.25 Prova de inscrição no cadastro de contribuintes [Estadual/Distrito!" ou 
(Municipal/Distrito!' relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

6.26 Prova de regularidade com a Fazenda [Estadual/Distrito(' ou [Municipal/Distrital] do 
domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre; 

6.27 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos [Estadual/Distrito!" ou 
[Municipal/Distrito!' relacionados ao objeto contratual, deverá comprovar tal condição 
mediante a apresentação de declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou 
outra equivalente, na forma da lei. 

6.28 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir 
os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, 
estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal. 

1. Qualificação Econômico-Financeira 
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6.29 Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou 

extrajudicial (Lei n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da 

empresa, datado dos últimos 60 (sessenta) dias, ou que esteja dentro do prazo de 

validade expresso na própria Certidão; 

Qualificação Técnica 

6.30 Certidão de Registro de Pessoa Jurídica (empresa licitante) expedida pelo Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia — CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo 

— CAU ou outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do seu prazo de 

validade. 

r iN 6.31 Comprovação de Capacidade Técnica-Operacional mediante atestados/ declarações 

emitidas pelos contratantes dos serviços compatíveis com o objeto da licitação. Deverá 

estar datado e assinado por proprietário e / ou procurador e / ou responsável técnico do 

contratante da época de emissão da declaração e acompanhados da devida Certidão 

de Acervo Operacional- CAO. 

6.32 Certidão de Inscrição de Pessoa Física expedida pelo Conselho Regional de 

Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo — CAU ou 

outro conselho regional legalmente habilitado, dentro do prazo de validade, do 

profissional que irá atuar na qualidade de Responsável Técnico. 

6.33 Apresentação de no mínimo 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico Profissional, 

expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado compatível com o objeto, em 

nome do(s) profissional(ais) que atuará(ão) como Responsável Técnico, 

acompanhado(s) da(s) respectiva(s) certidão(ões) de acervo técnico do CREA ou CAU 

ou outro conselho legalmente habilitado. 

6.34 0(s) profissional(ais) em face do(s) qual(ais) for(em) comprovada(s) a capacidade 

técnica, ficará(ão) obrigado(s) pela execução do serviço, na qualidade de 

responsável(eis) técnico(s). 

6.35 Os atestados deverá(ão) conter: o nome e o cargo do responsável que o(s) assinar; 

a indicação de terem sido cumpridas as exigências técnicas e entregues os serviços com 

a qualidade exigida. 
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6.36 A comprovação de capacidade, operacional e profissional, poderá ser feita pelo 

mesmo atestado, desde que atenda os requisitos de ambos, como elencados acima. 

6.37 Deverá ser comprovado vínculo entre o(s) responsável(is) técnico(s) e a empresa, 

seja na qualidade de sócio, através da cópia do contrato social ou ata de assembleia; 

como empregado, através de cópia do livro de registro de funcionários e cópia da carteira 

de trabalho contendo as respectivas anotações de contrato de trabalho; como 

contratado, por meio de contrato de prestação de serviços; ou ainda, certidão de registro 

de pessoa jurídica em nome da proponente, onde conste o nome dos profissionais no 

quadro técnico, neste último caso podendo valer-se da mesma Certidão elencada no 

item 8.4.1, não sendo necessário apresentação de cópia do mesmo documento, desde 

que cumpra as demais exigências solicitadas ou ainda declaração de contratação futura 

do profissional detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada de 

declaração de anuência do profissional. 

6.38 Os contratos de trabalho e de prestação de serviços devem ter termo inicial no 

máximo até a data de abertura da sessão de apresentação de propostas. 

6.39 0(s) profissional(is) deverá(ão) ser mantido(s) no quadro permanente da contratada 

durante a execução do contrato e, em caso de substituição, deverá(ão) ser 

apresentado(s) outro(s) profissional(is) de mesma qualificação ou superior, 

apresentando-se os mesmos documentos de habilitação do profissional para análise. 

6.40 A solicitação de substituição deverá ser protocolada formalmente anexando a 

documentação comprobatória sendo obrigatória a manutenção do Responsável Técnico 

vigente até a homologação e emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) 

ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) ou outro documento emitido por um 

conselho regional ao qual a empresa esteja vinculada do novo profissional. 

8.3.1.1. A visita técnica deverá será realizada até o dia útil anterior até data de abertura da 

licitação, no horário de expediente desta Administração, devendo ser agendada até as 14 

horas deste mesmo dia, perante a Secretaria Municipal de Turismo, pelo e-mail 

ipsembRipsemb.ma.dov.br ou na sede da IPSEMB rua da Liberdade, s/n, Vila lsaias, 

Buriticupu-MA, Cep: 65393-000. 
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Caso a licitante não queira realizar a visita técnica, deverá apresentar em substituição ao 

atestado de visita técnica, Declaração de Renuncia à Visita Técnica. 

7— DA EXECUÇÃO DO OBJETO 

A execução do objeto deverá observar rigorosamente as condições estabelecidas neste 
Termo de Referência, bem como as disposições da Lei n° 14.133/2021, normas técnicas 
aplicáveis e demais legislações pertinentes. 

7.1 Forma de Execução 

• A execução dos serviços será realizada de forma direta, sob regime de empreitada 
por preço global; 

• Os serviços deverão ser executados por profissional ou empresa especializada, 
devidamente habilitada; 

• A contratada será responsável por todas as etapas necessárias à elaboração 
completa dos projetos, conforme especificado neste Termo de Referência. 

7.2 Etapas de Execução 

A execução do objeto compreenderá, no mínimo, as seguintes etapas: 

I — Levantamento e Diagnóstico: 

• Vistoria técnica no local; 
• Levantamento das condições existentes; 
• Relatório técnico inicial. 

eliN II — Estudos Preliminares e Anteprojeto: 

• Elaboração de soluções iniciais; 
• Definição do layout e concepção do projeto; 
• Submissão para análise e aprovação da Administração. 

III — Projetos Executivos: 

• Desenvolvimento dos projetos arquitetõnico, estrutural, elétrico, hidrossanitário e 
complementares: 

• Elaboração de memoriais descritivos e especificações técnicas. 

IV — Orçamento e Planejamento: 

• Elaboração de planilha orçamentária detalhada; 

Rua 15 de novembro s/n, Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
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• Levantamento de quantitativos; 
• Elaboração de cronograma físico-financeiro. 

V — Compatibilização: 

• Integração e revisão de todos os projetos; 
• Eliminação de conflitos técnicos entre disciplinas. 

7.3 Prazo de Execução 

• O prazo para execução dos serviços será definido no instrumento convocatório, 
contado a partir da emissão da ordem de serviço; 

• Poderá ser estabelecido cronograma com entregas parciais por etapa; 
• Eventuais prorrogações deverão ser devidamente justificadas e autorizadas pela 

Administração. 

7.4 Local de Execução 

• Os serviços serão desenvolvidos de forma mista, compreendendo atividades internas 
(elaboração de projetos) e externas (vistoria técnica in loco) no prédio do IPSEMB, 
localizado no Município de Buriticupu/MA. 

7.5 Entregas e Forma de Apresentação 

• Todos os produtos deverão ser entregues em formato digital editável (DVVG. DOC, 
XLS ou similares) e em PDF; 

• Os projetos deverão estar devidamente assinados pelo responsável técnico, com 
emissão de ART ou RRT; 

• As pranchas deverão estar padronizadas e prontas para impressão; 
• Os documentos deverão ser apresentados de forma organizada e compatibilizada. 

8- FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

O pagamento pelos serviços executados será realizado em conformidade com as 
disposições da Lei n° 14.133/2021, observando-se o cumprimento das etapas previstas e a 
devida atestação pela fiscalização do contrato. 

8.1 Forma de Pagamento 

O pagamento será efetuado de forma parcelada, conforme a execução das etapas do objeto, 
da seguinte forma: 

8.1.1 O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e 
conta corrente indicados pelo contratado. 
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8.1.2 Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária 

para pagamento. 

8.1.3 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável. 

8.1.4 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão 

retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na 

legislação vigente. 

8.1.5 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar 

n2 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições 

abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação 

de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário 
favorecido previsto na referida Lei Complementar. 

9 - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE 

9.1 caso o Contratado requeira reequilíbrio econômico-financeiro ou repactuação do 
contrato, fica o CONTRATANTE obrigado a responder em até 30 (trinta) dias, da data do 
requerimento ou da data em que forem apresentados todos os documentos necessários à 
apreciação do pedido. 
9.2 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e 125 e 
seguintes da Lei no 14.133, de2021. O CONTRATADO será obrigado a aceitar, nas mesmas 
condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do 
valor inicial atualizado do contrato que se fizerem nas obras, nos serviços ou nas compras, 
e, no caso de reforma de edifício ou de equipamento, o limite para os acréscimos será de 
50% (cinquenta por cento). 

9.3 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data 
do orçamento estimado. 

9.4 Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais 
serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, exclusivamente 
para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade. 

9.5 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir 
dos efeitos financeiros do último reajuste. 

9.6 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao 
contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença 
correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s). 
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9.7 Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) 

definitivo(s). 

9.8 Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer 
forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) 

a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

9.9 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 
para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

9.10 O reajuste será realizado por apostilamento. 

10 - MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO 

2. 10.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas 

avençadas e as normas da Lei n2 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências 

de sua inexecução total ou parcial. 

10.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de 
execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais 
circunstâncias mediante simples apostila. 

10.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito 
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse 
fim. 

10.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de 
providências que devam ser cumpridas de imediato. 

10.5 Após a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o órgão ou entidade poderá 
convocar o representante da empresa contratada para reunião inicial para apresentação do 
plano de fiscalização, que conterá informações acerca das obrigações contratuais, dos 
mecanismos de fiscalização, das estratégias para execução do objeto, do plano complementar 
de execução da contratada, quando houver, do método de aferição dos resultados e das sanções 
aplicáveis, dentre outros. 

3. Fiscalização 

10.6 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, 
ou pelos respectivos substitutos (Lei n2 14.133, de 2021, art. 117, caput). 
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Fiscalização Técnica 

10.7 O fiscal técnico do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas 

todas as condições estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para 

a Administração. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VI); 

10.8 O fiscal técnico do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as 

ocorrências relacionadas à execução do contrato, com a descrição do que for necessário para a 

regularização das faltas ou dos defeitos observados. (Lei n2 14.133, de 2021, art, 117, §12, e 

Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, II); 

10.9 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitirá 

notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para a correção. 
PIN (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, III); 

10.10 O fiscal técnico do contrato informará ao gestor do contato, em tempo hábil, a situação que 

demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as 
medidas necessárias e saneadoras, se for o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, IV). 

10.11 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, 
o fiscal técnico do contrato comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto 
n2 11.246, de 2022, art. 22, V). 

10.12 O fiscal técnico do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do 
contrato sob sua responsabilidade, com vistas à renovação tempestiva ou à prorrogação 
contratual (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 22, VII). 

4. Fiscalização Administrativa 

10.13 O fiscal administrativo do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de 
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios 
pertinentes, caso necessário (Art. 23, 1 e II, do Decreto n° 11.246, de 2022). 

10.14 Caso ocorra descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal administrativo do contrato 
atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que 
tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência; (Decreto n2 11.246, de 
2022, art. 23, IV). 

Gestor do Contrato 

10.15 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e 
fiscalização do contrato contendo todos os registros formais da execução no histórico de 
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gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de serviço, do registro de ocorrências, das 
alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da 
necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da 
administração. (Decreto n9 11.246, de 2022, art. 21, IV). 

10.16 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas 
as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for 
o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência. (Decreto n2 11.246, 
de 2022, art. 21, II). 

10.17 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da 
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem 
o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais. 
(Decreto n9 11.246, de 2022, art. 21, III). 

10.18 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais 
técnico, administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pelo 
contratado, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores 
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do 
cadastro de atesto de cumprimento de obrigações. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VIII). 

10.19 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de 
responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata 
o art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, 
conforme o caso. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, X). 

10.20 O gestor do contrato deverá elaborar relatório final com informações sobre a consecução dos 
objetivos que tenham justificado a contratação e eventuais condutas a serem adotadas para o 
aprimoramento das atividades da Administração. (Decreto n2 11.246, de 2022, art. 21, VI). 

10.21 O gestor do contrato deverá enviar a documentação pertinente ao setor de contratos para a 
formalização dos procedimentos de liquidação e pagamento, no valor dimensionado pela 
fiscalização e gestão nos termos do contrato. 

11 - GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 
Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 
12- DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

O contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses, detalhada no termo de contrato e poderá 
ser prorrogado nos termos da lei n° 14133/2021. 
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Além dos casos comuns, implícitos ou expressos no Contrato, nas especificações e nas leis 
aplicáveis à espécie; cabe exclusivamente à Contratada: 
13.1 O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 

anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

13.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 

13.3 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo 
órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar 
outro para o exercício da atividade. 

13.4 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137, II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados; 

13.5 Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato. com habilitação e conhecimento adequados. fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de 
regência; 

13.6 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados: 

13.7 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), bem como por 
todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia. 
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

13.8 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em 
linha reta; colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou 
do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 
14.133, de 2021; 

13.9 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões 
que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou 
sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa 
de Débitos Trabalhistas — CNDT; 
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13.10 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, 

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas 
pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e 

as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a 
responsabilidade ao Contratante; 

13.11 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

13.12 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

13.13 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

13.14 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

13.15 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

13.16 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo/ projeto básico ou instrumento congênere. 

13.17 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre: 

13.18 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta: 

13.19 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato: 

13.20 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em 
sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124. 11, d, da Lei n° 14.133, de 2021; 

13.21 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal, as normas de segurança do Contratante: 

14 - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 
São obrigações do Contratante: 
14.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo 
com o contrato e seus anexos; 
14.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 
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14.3 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas 
no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 
14.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 
14.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertinente à parcela 
incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver 
controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, 
conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021; 
14.6 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, 
no prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 
14.7 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato; 
14.8 Cientificar o órgão de representação jurídica para adoção das medidas cabíveis 
quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado; 
14.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 
à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
ajuste. 
14.10 A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 
14.11. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias. 
14.12 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021. 
14.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados. prepostos ou subordinados. 
15 DO FORNECIMENTO E LOCAL 

15.1 Os fornecimentos dos produtos/Serviços deverão ser de acordo com as necessidades 
do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu-MA. no seu 
endereço ou em outro local previamente determinado pela mesma, mediante Ordem de 
Serviço, no prazo máximo de 05 (cinco) dias uteis após a solicitação. 

16 - DA SUSPENSÃO DiSk EXECUÇÃO 

E facultado ao CONTRATANTE suspender a execução do Contrato e a contagem dos 
prazos mediante justificativas. 

10. 17- INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92. XIV) 

17.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei rig 14.133, de 2021, o contratado que: 
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b) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração ou 
ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

c) der causa à inexecução total do contrato; 

d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem 
motivo justificado; 

e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do 
contrato; 

o 
g) 

h) 

praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

comportar-se de modo inidõneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013. 

17.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as seguintes 
sanções: 

i) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do 
contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 
156, §2°, da Lei n° 14.133, de 2021); 

ii) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas 
descritas nas alíneas "b", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que 
não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 40, da Lei n° 
14.133, de 2021); 

iii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando 
praticadas as condutas descritas nas alíneas "e", "f", "g" e "h" do subitem acima 
deste Contrato, bem como nas alíneas "b", "c" e "ci", que justifiquem a imposição de 
penalidade mais grave (art. 156, §50, da Lei n° 14.133, de 2021). 

iv) Multa: 
(1) Moratória de O 0% (meio por cento) por dia de atraso injustificado 

sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 
a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover 

a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 
da Lei n. 14.133, de 2021. 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" 
do subitem A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsemb.ma.gov.br 

11111111111111111111111111~ 



iPSEM 
Pro 
Fís. 
Rui). 

• 

4mts PREFEITURADE 

CIDADE DE UM POVOFORTE E CORAJOSO 

em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado 
ao Contratante (art. 156, §90, da Lei no 14.133, de 2021) 

j. Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas cumulativamente 

com a multa (art. 156, §72, da Lei n2 14.133, de 2021). 

17.2.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 
(quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157. da Lei n° 14.133, de 
2021) 

17.2.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do 
pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda 
desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada 
judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133. de 2021). 

17.2.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida 
administrativamente no prazo máximo de 30(trinta, dias, a contar da data do 
recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente. 

17.3 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o 
contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no 
caput e parágrafos do art. 158 da Lei n2 14.133, de 2021, para as penalidades de 
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar. 

17.4 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §12, da Lei n2 14.133, de 2021): 

a) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
b) as peculiaridades do caso concreto; 
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
d) os danos que dela provierem para o Contratante; 
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 

17.5 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em 
outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados 
como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos 
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na 
referida Lei (art. 159). 

17.6 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos 
previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os 
efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e 
sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo 
ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, 
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observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de 

análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n2 14.133, de 2021) 

17.7 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de 
aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ela 
aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas lnidôneas e Suspensas 
(Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder 

Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n° 14.133, de 2021) 

17.8 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para 
licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n2 14.133/21. 

17.9 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa 
administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, 
total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste 
mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o 
mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de 
abril de 2022. 

5. 18- DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX) 

6. 18.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente 

de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes. 

7. 18.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o contratante, 

quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua continuidade ou quando entender 

que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

18.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, ou antes do 
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como 
amigavelmente, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

18.4 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

18.5 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará a 
extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

18.6 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada, deverá ser formalizado termo 
aditivo para alteração subjetiva. 

18.7 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 
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18.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

18.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos: 

18.7.3 Indenizações e multas. 

18.8 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do desequilíbrio 
econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por meio de termo 
indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021). 

19 - DA SUBCONTRATAÇÃO 

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

20 - DOS CASOS OMISSOS (art. 92 III) 

20.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei n° 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do 
Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos.ZZ 

21 - FORO (art. 92, §10) 

21.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu - MA . para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21. 
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Ao 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA. 

PROPOSTA DE PREÇOS 
Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO NcXXXX /2026 
Prezado senhor, 
Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à dispensa de 
licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 
que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos 
pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos 
com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no AVISO. 
1. Proponente: 
Razão Social: 
CNPJ: 
Endereço. 
E-mail: 
(DDD) Telefone. (. .) 

2. Representante legal que assinará o contrato: 
Nome. 
Cédula de identidade/órgão emissor. 
CPF. 
Cargo/Função. 
E-mail: 
(DDD) Telefone. (. .) 

3. Proposta de Preços: R$ 
Valor global: R$ 
PLANILHA COM OUANTITATI VOS E PREÇOS 
ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT VALOR UNI VALOR TOTAL 

VALO: R$ (XXXX) 

4. Prazo de validade da proposta. (XXX) 

5. Dados Bancários: 
Banco: 
Agência: 
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Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda 
nacional (Real — R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, 
trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

Buriticupu,MA, de de 2026 
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ANEXO III 
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO N° xxxxxxxxx/2026 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° XX/2026 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXXXX/2026 

CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 
xxxxxxxxxxxxxxx/2026, QUE FAZEM ENTRE SI O 
MUNICÍPIO DE BURITICUPU - MA, ATRAVÉS DO 
IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 
DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-
MA E A 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
INCRITA NO CNPJ/MF SOB O N° 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

O Município de Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de direito 
público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de 
novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, neste ato representado pelo 
Presidente do IPSEMB, portaria 031/2025-GAPRE/PMB, o Sr. FRANCISCO WELLYTON 
MESQUITA LIMA, brasileiro, inscrito no CPF sob o n° 035.971.113-86, doravante 
denominada CONTRATANTE, e o(a) a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, 
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXX, sediado(a) na 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, doravante designado CONTRATADO, neste ato 
representado(a) por XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, brasileiro, natural de XXXXXXXX, 
Estado de XXXXXXXXXX, nascido em XXXXXXXXXXXXXXXX, 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, portador da cédula de identidade n° 
XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o n° XXXXXXXXXXXXXXX, residente e 
domiciliado na cidade de XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tendo em vista o que consta no 
Processo Administrativo n° XXXXXX/2024 e em observância às disposições da Lei n° 
14.133, de 1° de abril de 2021, 75, inc. I, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o 
presente Termo de Contrato, decorrente da Dispensa de Licitação n XX/2026, mediante as 
cláusulas e condições a seguir enunciadas: 

CLÁUSULA PRIMEIRA — OBJETO (art. 92, 1e II) 

Constitui objeto do presente instrumento a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 
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destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de 
memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo 
licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento 
e fiscalização contratual, nas condições estabelecidas no Termo de Referência e Aviso de 
Contratação Direta. 

1.1. Objeto da contratação: 

ITEM DESCRIÇÃO UNID 
DE 
MED 

QUANT VALOR 
UNIT 

VALOR 
TOTAL 

01 UNID 15 R$ R$ 

Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição: 

1.1.1. O Termo de Referência: 
1.1.2. A Autorização de Contratação Direta; 
1.1.3. Justificativa da Contratação; 
1.1.4. Aviso de Contratação Direta; 
1.1.5. A Proposta do contratado: e 
1.1.6. Eventuais anexos dos documentos supracitados 

CLÁUSULA SEGUNDA — VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO 

2.10 prazo de vigência da contratação será até 31 de dezembro de 2026, contados do(a) 
data da sua assinatura, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021. podendo ser 
prorrogado sucessivamente, respeitada a vigência máxima decenal, na forma do artigo 
107 da Lei n° 14.133, de 2021. 

2.2A prorrogação de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade 
competente, de que as condições e os preços permanecem vantajosos para a 
Administração, permitida a negociação com o contratado, atentando, ainda, para o 
cumprimento dos seguintes requisitos: 

a) Estar formalmente demonstrado no processo que a forma de prestação dos 
serviços tem natureza continuada; 

b) Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com 
informações de que os serviços tenham sido prestados regularmente; 

c) Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém 
interesse na realização do serviço; 
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d) Haja manifestação expressa do contratado informando o interesse na 
prorrogação; 

e) Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de 
habilitação. 

2.30 contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual. 

2.4A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante celebração de termo aditivo. 

2.5 Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos ou 
amortizados ao longo do primeiro período de vigência da contratação deverão ser 
reduzidos ou eliminados como condição para a renovação. 

2.60 contrato não poderá ser prorrogado quando o contratado tiver sido penalizado nas 
sanções de declaração de inidoneidade ou impedimento de licitar e contratar com poder 
público, observadas as abrangências de aplicação. 

CLÁUSULA TERCEIRA — MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 
92, IV, VII e XVIII) 

3.1 O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os 
prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam 
no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

CLÁUSULA QUARTA — SUBCONTRATAÇÃO 

4.1 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual. 

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO 

5.1 O valor Unitário da contratação é de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

5.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 
decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 
trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, 
seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação 

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI) 

6.10 prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-
se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila baias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb®ipsemb.ma.gov.br 

11111111111111~1k 111111111111111~111111k 



e•N 

emb 
'r od.i5 n'e;P2S ek,  nek 

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V) 

• 
41/4 1), 13tiltri ICUPU M".. 

PREFEITU /ADEd

CIDADE DEUMPOVOFORTEECORAJOSO 

7.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado 
da data do orçamento estimado, em 

7.2Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços 
iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice IPCA/IBGE, 
exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da 
anualidade. 

7.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a 
partir dos efeitos financeiros do último reajuste. 

7.4 No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante 
pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando 
a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s). 

7.5 Nas aferições finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, 
o(s) definitivo(s). 

7.6 Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de 
qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, 
o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor. 

7.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice 
oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo. 

7.80 reajuste será realizado por apostilamento. 

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV) 

8.1 São obrigações do Contratante: 

8.2 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com 
o contrato e seus anexos; 

8.3 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência; 

8.4 Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no 
objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em 
parte, às suas expensas; 
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8 5Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo 
Contratado; 

8.6 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal/boleto de pagamento no que pertine 
à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, 
quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade 
e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021; 

8.7 Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente à execução do objeto, no 
prazo, forma e condições estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referência; 

8.8 Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei e neste Contrato: 

8.9 Cientificar o órgão de representação jurídica para adoção das medidas cabíveis quando 
do descumprimento de obrigações pelo Contratado: 

8.10 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas 
à execução do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente 
impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do 
ajuste. 

8.10.1 A Administração terá o prazo de até 30 dias, a contar da data do protocolo do 
requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período. 

8 1 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-
financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 dias. 

8.12 Comunicar o Contratado na hipótese de posterior alteração do projeto pelo 
Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n°14.133. de 2021. 

8.13 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo 
Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por 
qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus 
empregados, prepostos ou subordinados. 

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII) 

9.10 Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes deste Contrato e de seus 
anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da 
boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas: 

9.2 Manter preposto aceito pela Administração no local do serviço para representá-lo na 
execução do contrato. 
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9.2.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou 
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o 
exercício da atividade. 

00N 

9.3Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade 
superior (art. 137. II) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados: 

9.4Alocar os empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas deste 
contrato, com habilitação e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, 
equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e 
tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência; 

9.5 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços nos quais se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

9.6 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo 
com o Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078. de 1990), bem como por todo e 
qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo 
Contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, 
caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos; 

9.7 Não contratar, durante a vigência do contrato, cônjuge, companheiro ou parente em linha 
reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal 
ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei n° 14.133, de 
2021; 

9.8 Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de 
Fornecedores — SICAF, o contratado deverá entregar ao setor responsável pela 
fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, 
os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) 
certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que 
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede 
do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certidão Negativa de 
Débitos Trabalhistas — CNDT: 

9.9 Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, 
Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, 
por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais 
previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade 
ao Contratante; 

Rua 15 de novembro sln, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsembana.gov.br 

1111•111111111~ 



010N 

b. , 
b.ivenwei. tif.w.~. áocho am,
Serv.ore,. MunfelPstS tf.84fitItup., 

IPSEM 
P1'04: 
Fls. 
RUb• 

u u•MA 

k.k- PREFEITURADE 

loka p; 13LJIRITICUPU 
I

C.DADEDE UM POVOFORT f ECORAJOSO 

9.10 Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer 
ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local dos serviços. 

9.11 Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pelo Contratante ou por seus 
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem 
como aos documentos relativos à execução do empreendimento. 

9.12 Paralisar, por determinação do Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo 
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas 
ou bens de terceiros. 

9.13 Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que 
for necessário à execução do objeto, durante a vigência do contrato. 

9.14 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, 
cumprindo as determinações dos Poderes Públicos. 

9.15 Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para análise e aprovação, 
quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial 
descritivo/ projeto básico ou instrumento congênere. 

9.16 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na 
condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

9.17 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições exigidas para qualificação na contratação direta; 

9.18 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 

9.19 Arcar com o ônus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua 
proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto 
quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, I I . d. da Lei n°14.133, de 2021; 

9.20 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou 
municipal. as normas de segurança do Contratante; 
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10.1 As partes deverão cumprir a Lei n° 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto 
a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razão do certame ou do contrato 
administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da 
proposta no procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de 
aceitação expressa. 

10.2 Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram 
seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os princípios do art. 6° da LGPD. 

10.3 É vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipóteses 
permitidas em Lei. 

10.4 A Administração deverá ser informada no prazo de 5 (cinco) dias úteis sobre todos os 
contratos de suboperação firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado. 

10.5 Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD. é dever do 
contratado eliminá-los, com exceção das hipóteses do art. 16 da LGPD, incluindo 
aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de 
comprovação do cumprimento de obrigações legais ou contratuais e somente enquanto 
não prescritas essas obrigações. 

10.6 É dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos 
e responsabilidades decorrentes da LGPD. 

10.7 O Contratado deverá exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos 
deveres da presente cláusula, permanecendo integralmente responsável por garantir 
sua observância. 

10.8 O Contratante poderá realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, 
devendo o Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovação 
formulados. 

10.9 O Contratado deverá prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável 
justificadamente, quaisquer informações acerca dos dados pessoais para cumprimento 
da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado. 

10.10 Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente 
aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em 
ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados 
(LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de 
responsabilização, em caso de eventuais omissões, desvios ou abusos. 
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10.10.1 Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a 
fim de garantir a reutilização desses dados pela Administração nas hipóteses previstas na 
LGPD. 

oP 

10.11 O contrato está sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento 
de dados pessoais, quando indicado pela autoridade competente. em especial a ANPD 
por meio de opiniões técnicas ou recomendações, editadas na forma da LGPD. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA — GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII) 

11.1 Não haverá exigência de garantia contratual da execução. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA — INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
92 XIV) 

12.1 Comete infração administrativa, nos termos da Lei n° 14.133. de 2021, o contratado 
que: 

i) der causa à inexecução parcial do contrato; 

j) der causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à 
Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo; 

k) der causa à inexecução total do contrato: 

1) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação 
sem motivo justificado; 

m) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a 
execução do contrato; 

n) praticar ato fraudulento na execução do contrato; 

o) comportar-se de modo iniclôneo ou cometer fraude de qualquer natureza; 

p) praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n°12.846, de 1° de agosto de 2013. 

12.2 Serão aplicadas ao contratado que incorrer nas infrações acima descritas as 
seguintes sanções: 

v) Advertência, quando o contratado der causa à inexecução parcial do contrato, 
sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §2°, 
da Lei n°14.133, de 2021); 
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vi) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas 
nas alíneas 13", "c" e "d" do subitem acima deste Contrato, sempre que não se 
justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4°, da Lei n° 14.133. de 
2021); 
vii) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as 

condutas descritas nas alíneas "f", "g" e "h- do subitem acima deste Contrato, 
bem como nas alíneas "b", "c" e "d", que justifiquem a imposição de penalidade mais 
grave (art. 156, §5°. da Lei n° 14.133, de 2021). 
viii) Multa: 

(1) Moratória de ,°/0 (meio por cento) por dia de atraso injustificado 
sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 30 (trinta) dias; 

a. O atraso superior a 30 dias autoriza a Administração a promover 
a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento 
irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso Ido art. 137 
da Lei n. 14.133. de 2021. 

(2) Compensatória, para as infrações descritas nas alíneas "e" a "h" 
do subitem A aplicação das sanções previstas neste Contrato não exclui, 
em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado 
ao Contratante (art. 156, §9°, da Lei n° 14.133, de 2021) 

12.3 Todas as sanções previstas neste Contrato poderão ser aplicadas 
cumulativamente com a multa (art. 156. §7°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

12.3.1 Antes da aplicação da multa será facultada a defesa do interessado no prazo 
de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157, da Lei 
n° 14.133, de 2021) 

12.3.2 Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor 
do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado. além 
da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou 
será cobrada judicialmente (art. 156, §8°, da Lei n° 14.133, de 2021). 

12.3.3 Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser 
recolhida administrativamente no prazo máximo de 30(trinta) dias, a contar 
da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade 
competente. 

12.4 A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que 
assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o 
procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n°14.133, de 2021. 
para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de 
inidoneidade para licitar ou contratar. 

12.5 Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, , ,1° da Lei n° 14.133, 
de 2021): 
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f) a natureza e a gravidade da infração cometida; 
g) as peculiaridades do caso concreto; 
h) as circunstâncias agravantes ou atenuantes; 
i) os danos que dela provierem para o Contratante; 
j) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, 

conforme normas e orientações dos órgãos de controle. 
12.6 Os atos previstos como infrações administrativas na Lei n°14.133, de 2021, ou 

em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam 
tipificados como atos lesivos na Lei n° 12.846, de 2013, serão apurados e julgados 
conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade 
competente definidos na referida Lei (art. 159). 

12.7 A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que 
utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos 
ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse 
caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos 
seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica 
sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de 
fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, 
a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160, da Lei n° 
14.133, de 2021) 

12.8 O Contratante deverá, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, contado da 
data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às 
sanções por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de 
Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas 
Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei 
n°14.133, de 2021) 

12.9 As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade 
para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei n° 
14.133/21. 

12.10 Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de 
multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser 
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão 
decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o 
contratado possua com o mesmo órgão ora contratante, na forma da Instrução 
Normativa SEGES/ME n° 26, de 13 de abril de 2022. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsenitk(dipsemb.ma.gov.br 
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA — DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92 XIX) 

13.1 O contrato será extinto quando vencido o prazo nele estipulado, 
independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as 
partes contraentes. 

13.2 O contrato poderá ser extinto antes do prazo nele fixado, sem ônus para o 
contratante, quando esta não dispuser de créditos orçamentários para sua 
continuidade ou quando entender que o contrato não mais lhe oferece vantagem. 

13.3 O contrato poderá ser extinto antes de cumpridas as obrigações nele estipuladas, 
ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da 
Lei n° 14.133/21. bem como amigavelmente, assegurados o contraditório e a 
ampla defesa. 

13.3.1 Nesta hipótese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei. 

13.3.2 A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não 
ensejará a extinção se não restringir sua capacidade de concluir o contrato. 

13.3.2.1 Se a operação implicar mudança da pessoa jurídica contratada deverá ser 
formalizado termo aditivo para alteração subjetiva. 

13.4 O termo de extinção, sempre que possível, será precedido: 

13.4.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

13.4.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

13.4.3 Indenizações e multas. 

13.5 A extinção do contrato não configura óbice para o reconhecimento do 
desequilíbrio econômico-financeiro, hipótese em que será concedida indenização por 
meio de termo indenizatório (art. 131, caput, da Lei n.° 14.133, de 2021). 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA — DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII) 

14.1 As despesas decorrentes da presente contratação correrão através da seguinte 
Dotação Orçamentária: 

Poder: 
Orgão: 
Unidade Orçamentária: 
Projeto/Atividade: 

Rua 15 de novembro sin, Vila 'saias. Burideupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gov.br 
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CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA — DOS CASOS OMISSOS (art. 92, 111) 

15.1 Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas 
na Lei n° 14.133. de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, 
segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078, de 1990 — Código de Defesa do 
Consumidor — e normas e princípios gerais dos contratos. 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA — ALTERAÇÕES 

16.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes 
da Lei n° 14.133, de 2021. 

16.2 O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) 
do valor inicial atualizado do contrato. 

16.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo 
aditivo, submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do contratante, salvo nos 
casos de justificada necessidade de antecipação de seus efeitos, hipótese em que a 
formalização do aditivo deverá ocorrer no prazo máximo de 1 (um) mês (art. 132 da Lei 
n° 14.133, de 2021). 

16.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por 
simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei 
n° 14.133, de 2021. 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA — PUBLICAÇÃO 

17.1 Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de 
Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem 
como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 91, caput, da Lei n.° 
14.133, de 2021, e ao art. 8°, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 70, §3°, inciso V, do 
Decreto n. 7.724, de 2012. 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA— FORO (art. 92, §1°) 

18.1 Fica eleito o Foro da Comarca de Buriticupu - MA , para dirimir os litígios que 
decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela 
conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n°14.133/21. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsemb.ma.gov.br 
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18.2 E assim, por estarem justas e contratadas, os representantes das partes assinam o 
presente contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença de duas 
testemunhas, para que produza seus efeitos legais. 

• 
1 

2 

• 

Buriticupu/MA, XX de março de 2026 

CONTRATANTE 

CONTRATADO 
TESTEMUNHAS: 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNN: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gov.br 
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Junto aos autos do Processo de Contração Direta, Dispensa de Licitação N° 009/2026, do tipo Menor 
Preço, as publicações do Aviso de Licitação no quadro de aviso do IPSEMB e Diário Oficial do 
Município — DOM 

Buriticupu - MA, 05 de maio de 2026. 

114 _ 
FRANCISCO WELL nTON MESQUITA LIMA 

Presidente do IPSEMB 
Portaria 03 l /2025-GAPRE-PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila [saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembWipsemb.ma.gov.br 
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CERTIFICO para os devidos fins que se fizerem necessários que foi afixada cópia do Aviso 

de Contratação Direta, Dispensa de Licitação n° 009/2026, datado de 05 de maio de 2026, 

no Mural de Avisos desta autarquia nele ficando pelo prazo mínimo de 03 (três) dias úteis. 

A referida contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de 

projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio 

gr,dekdo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 

abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 

básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 

integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 

adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

Buriticupu/MA, 05 de maio de 2026 

FRANCISCO WELL TON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila [saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(eipsemb.ma.gov.br 
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AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2026 

PREFEITURADE 

‘1, IBUItITICUPU 
CMADEDEUMPOVOFOR, EECORAJOSO 

O Município de Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA 
SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de direito 
público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de 
novembro s/n, Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, nos termos do Inciso I dc §30, 
ambos do Art. 75 da Lei Federal n° 14.133/21, torna público aos interessados que estará 
recebendo propostas adicionais para contratação de pessoa física ou jurídica especializada 
para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma 
e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos 
detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução 
da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização 
contratual, conforme quantidades, condições e especificações descritas no Aviso de 
Contratação Direta. As propostas adicionais de eventuais interessados deverão ser 
enviadas no período de 06/06/2026 a 08/06/2026, no seguinte endereço eletrônico: 
liritacaoenontratosgipsemb.ma.qov.br, conforme especificações e normas contidas no 
Aviso de Contratação Direta, disponível no Portal da Transparência do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA: 
https://www.ipsemb.ma.qov.brl , bem como por meio de solicitação feita ao endereço de E-
mail supracitado. Esclarecimentos adicionais pelo e-mail: 
licitaca ,,contratos@ipsemb.ma nov.br, Buriticupu/MA, 05 de maio 2026, FRANCISCO 
WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do IPSEMB, Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua IS de novembro s/n. Vila baias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(eipsemb.ma.gov.hr 
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INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU - 
AVISO - AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

008/2026 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N" 008/2026 O Município de 
Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de 
direito público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 
07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de novembro s/n, 
Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, nos termos do 
Inciso II c/c §3°, ambos do Art. 75 da Lei Federal n° 
14.133/21, torna público aos interessados que estará 
recebendo propostas adicionais para Contratação de pessoa 
física ou jurídica especializada para a prestação de serviços 
de jardinagem, compreendendo a manutenção, conservação 
e revitalização das áreas verdes, incluindo corte de grama, 
poda de árvores e arbustos, capina, adubação, irrigação, 
controle de pragas e limpeza geral das áreas externas, 
visando garantir a adequada conservação, estética e 
funcionalidade dos espaços do Instituto de Previdência 
Socãeps Servidores Municipais de Buriticupu/MA - 
ipsgp. conforme quantidades, condições e 
especificações descritas no Aviso de Contratação Direta. 
As propostas adicionais de eventuais interessados deverão 
ser enviadas no período de 07/06/2026 a 11/06/2026, no 
seguinte endereço eletrônico: 
liettacaoccontratosgipsemb.ma.gov.br, conforme 
especificações e normas contidas no Aviso de Contratação 
Direta, disponível no Portal da Transparência do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu/MA: https://www.ipsemb.ma.gov.br/ , bem 
como por meio de solicitação feita ao endereço de E-mail 
supracitado. Esclarecimentos adicionais pelo e-mail: 
licitacaoecontratova ipsemb.nia.lwv.br, Buriticupu/MA, 05 
de maio 2026, FRANCISCO WELLYTON MESQUITA 
LIMA, Presidente do IPSEMB, Portaria 031/2025-
GAPRE/PMB. 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU - 
A60 - AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: 

00912026 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA 
DE LICITAÇÃO N• 009/2026 O Município de 
Buriticupu - MA, através do IPSEMB - INSTITUTO DE 
PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU-MA, autarquia de 
direito público indireto inscrito no CNPJ sob o n° 
07.733.475/0001-36, com sede na Rua 15 de novembro s/n, 
Vila Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, nos termos do 
Inciso I c/c §3°, ambos do Art. 75 da Lei Federal n° 
14.133/21, torna público aos interessados que estará 
recebendo propostas adicionais para contratação de pessoa 
fisica ou jurídica especializada para a elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à 
reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — 
IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas 
necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem 
como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de 
forma a subsidiar integralmente o futuro processo 
licitatório para execução da obra, além de possibilitar 

adequada medição, acompanhamento e fiscalização 
contratual, conforme quantidades, condições e 
especificações descritas no Aviso de Contratação Direta. 
As propostas adicionais de eventuais interessados deverão 
ser enviadas no período de 06/06/2026 a 08/06/2026, no 
seguinte endereço eletrônico: 
licitacaoecontratos(d.ipsemb.ma.gov.br, conforme 
especificações e normas contidas no Aviso de Contratação 
Direta, disponível no Portal da Transparência do Instituto 
de Previdência Social dos Servidora Municipais de 
Buriticupu/MA: https://www.ipsernb.ma.gov.br/ , bem 
como por meio de solicitação feita ao endereço de E-mail 
supracitado. Esclarecimentos adicionais pelo e-mail: 
licitacaoecontratos(g.ipsernb.ma.cov br, Buriticupu/MA, 05 
de maio 2026, FRANCISCO WELLYTON MESQUITA 
LIMA, Presidente do IPSEMB, Portaria 031/2025-
GAPRE/P1vÍB 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - 
RESULTADO - JULGAMENTO DE LICITAÇÃO: 

002/2026 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 002/2026 Torno 
público o resultado da Concorrência eletrônica n° 
002/2026, do tipo Menor Preço Global, visando a 
Contratação de empresa de engenharia especializada para 
construção de uma Unidade Básica de Saúde - Porte 01 
(UBS PORTE I), com 389,78m2 de Área construída, no 
Município de Buriticupu/MA, cujo objeto foi adjudicado à 
empresa: S7 ENGENHARIA LTD A CNPJ N° 
01.762.409/0001-08 ENDEREÇO: AV 02 N° 3000 A - 
SALA 1001 CEP: 65.076-821 BAIRRO: JARACATY - 
SA0 LUIS / MA. vencedora do certame no valor total de R 
S 1.828.837,00 (um milhão, oitocentos e vinte e oito mil, 
oitocentos e trinta e sete reais). Nos termos da Lei n° 
14.133, de 01 de abril de 2021, Decreto Municipal n" 
041/2023, de 29 de dezembro de 2023, Lei Complementar 
n° 123, de 14 de dezembro de 2006 e suas eventuais 
alterações posteriores. O Ordenador de Despesas informa 
ainda, que os autos do Processo se encontram com vistas 
franqueadas aos interessados a partir da data desta 
publicação, nos dias úteis no horário de expediente. 
Buriticupu/MA, em 05 de maio de 2026. CHRYSTIANE 
PIANCO LIMA Secretária Municipal de Saúde 
Ordenadora de Despesas 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO - ERRATA - ERRATA DE 
EXTRATO DE CONTRATO: 1601001/2026 

ERRATA A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO 
CONTRATO N" 1601001/2026 — SEMAPLAN DO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0501001-2026-
SEMAPLAN ERRATA: A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
PLANEJAMENTO — SEMAPLAN, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES LEGAIS, TORNA PÚBLICA A 
PRESENTE ERRATA, REFERENTE AO EXTRATO DE 
CONTRATO N° 1601001/2026 — SEMAPLAN, 
ORIUNDO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 
0501001-2026- SEMAPLAN, PUBLICADO NO DIÁRIO 
OFICIAL - NÚMERO: 1160/2026- 10/02/2026. 
ONDE SE LÊ: 
VIGÊNCIA: 16 de janeiro de 2026 a 31 de dezembro de 
2026. 

Denis Araujo da Silva - CPF: ***.182.173-** - Data: 05/05/2026 - IP com n°: 192.168.1.211 
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.bildiariooficial.php?id=2823 
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Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu 
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - BuriticupLAMA 

CNPJ: 07.733.475/0001-36 - Tel: (98) 3664-6142 - Site: https://ipsemb.ma.gov.br/ 

DISPENSA - 009/2026 - ABERTA 

DATA DO AVISO: 05/05/2026 DATA DA DIVULGAÇÃO DO EXTRATO: 05/05/2026 

DATA DA RATIFICAÇÃO: DATA DA DIVULGAÇÃO DA RATIFICAÇÃO: 

TIPO: MENOR PREÇO 

RESPONSÁVEL PALA A INFORMAÇÃO: Francisco Wellyton Mesquita Lima 

PREGOEIRO/AGENTE DE CONTRATAÇÃO: Jailto da Silva Carvalho 

RESPONSÁVEL PELO O PARECER JURÍDICO: 
Ilalk.... 

Jônatas Fernando de Souza Ribeiro 

INFORMAÇÃO DO OBJETO 

CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE PROJETOS COMPLETOS DE ENGENHARIA 
E ARQUITETURA DESTINADOS À REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU/MA — IPSEMB, ABRANGENDO TODAS AS DISCIPLINAS TÉCNICAS NECESSÁRIAS AO DESENVOLVIMENTO 
DOS PROJETOS BÁSICOS, BEM COMO A ELABORAÇÃO DE MEMORIAIS DESCRITIVOS DETALHADOS, DE FORMA A SUBSIDIAR 
INTEGRALMENTE O FUTURO PROCESSO LICITATÓRIO PARA EXECUÇÃO DA OBRA, ALÉM DE POSSIBILITAR ADEQUADA MEDIÇÃO. 
ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL 

ORGÃOS VINCULADOS 

ARQUIVOS PUBLICADOS 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

INFORMAÇÕES DO ANDAMENTO 

DATA FASE RESPONSÁVEL DA FASE SITUAÇÃO 

05/05/2026 PROCESSO CADASTRADO FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA ABERTA 

Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu 
R. 15 de Novembro, S/N - Vila Isaías - CEP: 65393-000 - Buriticupu\MA 

CNPJ: 07.733.475/0001-36 - Tel: (98) 3664-6142 - Site: https://ipsemb.ma.gov.br/ 

Link direto 
https://ipsemb.ma.gov.br/licitacoes/108 

aLicitação 
Página(s) 1 de 1 
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PREFEITURA° 

130.J1tIT 
CIDADE DE UM E OVO FOR TE E CORAJOSO 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 1304001/2026, 
Dispensa de Licitação N° 009/2026, PROPOSTA DE PREÇOSt apresentadas para o 
presente processo. 

Buriticupu/MA, 11 de março de 2026. 

kkk, vie" 
FRANCISCO WELLtT'TONI MESQUITA LIMA 

Presidente do IPSEMB 
Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n. Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. ssww.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(dipsemb.ma.gov.br 



ENGENHEIRO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1122939795 
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PROPOSTA DE PREÇOS 
Ao 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA. 

Ref.: DISPENSA DE LICITAÇÃO N°009/2026 
Prezado senhor. 
Pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa à dispensa de licitação 
em epígrafe. assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham 
a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento 
das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das 
instruções e critérios de qualificação definidos no AVISO. 
1. Proponente e Representante legal que assinará o contrato: 
Nome: Eduardo de Oliveira Martins 
CPF: 619.529.063-77 

ALCREA: 1122939795 
IMF Endereço: Avenida 7 de setembro, n° 308, Serraleiria, Centro. Bom Jesus das Selvas-MA 

E-mail: eduardomartins102080@gamil.com 
(DDD) Telefone: Fone: (98) 985538185 

3. Proposta de Preços: R$ 
Valor global: RS R$: 29.900,00( vinte e nove mil e novecentos reais) 
PLANILHA COM OUANTITATIVOS E PREÇOS 

DESCRIÇÃO DOS 
UND QTD 

VALOR VALOR 
ITEM 

PRODUTO UNIT TOTAL 

01 

Contratação de serviço 
técnico especializado de 
elaboração de projetos 
completos de engenharia e 
arquitetura. abrangendo 
todas as disciplinas 
necessárias à reforma e 
ampliação do prédio 
institucional, compreendendo 
projeto básico e/ou executivo, 
memoriais descritivos, 
especificações técnicas, 
planilhas orçamentárias, 
composições de custos 
unitários. cronograma físico-
financeiro, memoriais de 
cálculo e demais elementos 
indispensáveis à instrução do 
futuro procedimento 
licitatório, analise de 
propostas e elaboração de 
relatório exigidos pelo agente 

Serviço 01 R$ 13.500.00 R$ 13.500,00 

ro \ 

c 5122930

(99;;8553."66

. f5S 

Avenida 7 de setembro, n° 308, Serraleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA 
Fone: (98) 985538185 



ENGENHEIRO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1122939795 
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de contratação durnte o 
processo licitatório. caso 
necessário; 

SERVIÇO DE 
FISCALIZAÇÃO DA OBRA: 
Serviço técnica especializada 
durante a fase de execução 
contratual. visando subsidiar 
a Administração na análise de 
medições. verificação da 
conformidade técnica dos 
serviços executados, 
acompanhameto da 

02 execução da obra, 
esclarecimento de dúvidas 
técnicas e suporte na 
avaliação de eventuais 
adequações de projeto, 
auxilio ao fiscal de contratos 
durante a execução do 
contrato, elaboração de 
relatórios 
fotográfico 
necessário. 

e registro 
quando 

Serviço 04 R$ 4.100,00 R$ 16 400,00 

VALO: R$. 29.900.00( vinte e nove mil e novecentos reais) 

4 Prazo de validade da proposta (90) dias 

• 5. Dados Bancários: 
Banco: BRADESCO 
Agência:1046 
N° Conta:3470-3 

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional 
(Real — R$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas). encargos fiscais, trabalhistas. 
comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação. 

Bom Jesus das Selvas,MA. 08 de maio de 2026 

Eduardo De CAveira MartilS CPF, 619.529.063-77 Engentwro Cm! 
CREA 112293979-5 CREA/MA: N° 1122939795 

'99) 98553-8185 

4 / II - 
, 1 , jj0 e VÁ 43 

Eduardo de Oliveira Martins 
9903-£9996 (861 

9-8/6ZEZIO, 
‘s.ND 

opeQueflu3 

surweyq 
coani\o ao 

oplenp3 

Avenida 7 de setembro, n° 308, Serraleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA 
Fone: (98) 985538185 
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JUNTADA DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 1304001/2026, Dispensa de 
Licitação N° 009/2026, os documentos de HABILITAÇÃO apresentados para o presente 
processo. 

Buriticupu/MA, 11 de maio de 2026. 

FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA 
P esidente do IPSEMB 

Portaria 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila !saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(a)ipsemb.ma.gov.br 
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Processo Administrativo n° 1304001/2026 
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 009/2026 

plPrSor8 

Fis. 
Ruh. 

PREFEITURADE 

13URIT1CUPU 
CID/k0E0E P OVO FO RTE E CORAJOSO 

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 
todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como 
a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro 
processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual. 

DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Eduardo de Oliveira Martins 
CPF: 619.529.063-77 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsemb.ma.gov.br 
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Documento assinado com certificado digital em conformidade 
com a Medida Provisória if 2200-2/2001. Sua validade poderá 
ser confirmada por meio do programa Assinador Serpro. 

As orientações para instalar o Assinador Serpro e realizar a 
validação do documento digital estão dsponiveis em-
https://www.serpro.gov.bdassinador-digitai. 

SERPRO/SENATRAN 
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Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia 5 . 
Alameda A. Qd 505, 100, 
tateamento Oulandmha Altos do Calhau, São Luis -MA-CEP 65070-900 
Inst Estadual 120.51511-3 CNP) 06272193/000! 84 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
CPF: 619.529.063-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212. de 24 de julho de 1991. 

A aceitação desta certidão es a condicionada â verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endereços <http. //rtb.gov.br> o.i <.http://www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 13 12:25 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília>. 
Valida até 03/1012026. 
Código de controle da certidão: 2B4B.710D.693A.08CC 
Qualquer rasura OJ emenda invalidara este documento. 

• 
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PODER JUDICIÁRIO 
UST IÇA DO TRABALHO 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 

CPF: 619.529.063-77 

Certidão n°: 36894781/2026 

Expedição: 06/04/2026, às 13:13:48 

Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, inscrito(a) no CPF sob 

o n' 619.529.063-77, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

N° Certidão: 034405/26 Data da Certidão: 06/04/2026 13:11:31 

CPF/CNPJ CONSULTADO: 61952906377 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

orma do disposto do artigo 156 da lei n°2.231 de 29/12/1962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei 

° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n° 5.172. de 25 de outubro de 

1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do 

sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/07/2026. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 06/04/2026 13:11:31 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 072157/26 Data da Certidão: 06/04/2026 13:07:41 

CPF/CNPJ 61952906377 NAO INSCRITO NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO. 

firo('  
IPSEM 1.VPU-MA 

Fls. 
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Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

stanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

n° 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/07/2026. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http://portal.sefaz.ma.gov.bri, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

• CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 06/04/2026 13:07:41 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 

CNP): 01 612 668/0001-5: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 133/2026 
AUTENTICAÇÃO:CDFB-DEWW 

06/04/2026 16.30:25 
USUÁRIO RENATO 
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kERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o Sr(a): EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, 
devidamente Inscrito(a) sob o CPF 619.529.063-77, residente à AVENIDA 07 DE SETEMBRO. 308 
CENTRO. encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer 
prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins. 

A Referida Certidão terá validade até 03/10/2026. 

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. 

BOM JESUS DAS SELVAS-MA, 06/04/2026. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Data emissão: 06/04/2026 N° da certidão: 12601424184 

Data de validade: 06/06/2026 Código de Validação: 6870bbd946 

NOME: Eduardo de Oliveira Martins 

CPF: 619 529063-77 

DATA DE NASCIMENTO: 03/02/2001 

FILIAÇÃO: ERLANGEM DE OLIVERIA ANTONIO TEIXEIRA MARTINS 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titulandade e 

autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 

Identidade. etc ) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 10 GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência. Concordata e 

Recuperação Judicial distribuida(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada 

A Certidão de Falência. Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência. Recuperação 

Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil . 

*Observações: 

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titulandade ser 

conferida pelo interessado e/ou destinatário: 

h) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será 

necessária a emissão de uma nova certidão: 

C) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos: 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - 

www.tjma.jus br - menu - Certidão Estadual. utilizando o código de validação acima identificado: 

e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (10 grau): 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA DE BOM JESUS DAS SELVAS 

CNPJ: 01.612.668/0001-52 

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

Atestamos para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova de 

qualificação Técnica profissional, que o Sr. Eduardo de Oliveira Martins Engenheiro em Obras 
Públicas, inscrito no CPF sob o n9 619.529.063-77, CREA n9 112.293.979-5 prestou serviços 
técnicos especializados a este secretaria de obras-MA, inscrito no CNP): sob o n 9
01.612.668/001-52 (prefeitura ), no período de 16 de junho de 2025 a 07 de abril de 2026, 
conforme nomeação pela Portaria n9 010376. 

Certificamos que, durante o período mencionado, o profissional desempenhou com zelo, ética 
e plena qualificação técnica as seguintes atividades inerentes à ciência da administração: 

01- ELABORAÇÃO DE PROJETO: Elaboração de projeto arquitetõnico, projeto de 
detalhamento, hidráulico, sanitário e elétrico, através das plataformas Autocad e 
Revit 

02- ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO: Elaboração de orçamento de obra completo, bem 
CO () orçamento sintético, orçamento analítico, curva abc, planilha de composições. 

03- FISCALIZAÇÃO DE OBRA: Fiscalização de obra, acompanhamento e elaboração de 
laudo conforme execução. 

Por ser verdade, e nada havendo que desabone sua conduta técnica e profissional até a 
presente data, fi rmamos o presente atestado. 

Bom Jesus das Selvas - MA. 07 de abril de 2026. 

Valerie aura Bogea flua 
Secreta a de Administração e Finanças. 

Portaria 002/2025 



Át. ogià 
dime. 

Anhanguera 

Faculdade Anhanguera de Imperatriz 

A Representante Legal da Mantenedora da Faculdade Anhanguera de Imperatriz no uso de 
suas atribuições legais e tendo em vista a conclusão do curso Engenharia Civil em 

20/12/2024 e colação de grau em 22/12/2024, confere o titulo de 

Bacharel a 

EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
Brasileiro, natural do Estado Maranhão, nascido em 03 de fevereiro de 2001, RG 

0212455020025 - SSP/MA, e outorga-lhe o presente Diploma, a fim de que possa exercer 
todos os direitos e prerrogativas legais dele decorrentes. 

Imperatriz - MA, 28 de janeiro de 2025. 

.7, • 

„ D ERA 7-,fr

, 

• • . . 
: 

4.* 

Isadora Ferreir Costa Faria EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
Representante Legal Bacharel 

https://diplomas.somosb4.com.br 
Código de validação: 1847.671.d4f2a641c300 



Curso. Engenharia Civil - Bacharelado 

Reconhecido pela Portaria n2 820 de 10/08/2022 - publicada no DOU 152, seção 1, pág. 53 de 11/08/2022. 

Faculdade Anhanguera de Imperatriz 
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 
CNPJ: 38733648000140 

Recredenciada pela Portaria n2 1849 de 24/10/2019 - publicada no D O.0 209 , seção 1, pág. 48 de 29/10/2019. 

Universidade Anhanguera - Uniderp 
PITAGORAS SISTEMA DE EDUCACAO SUPERIOR SOCIEDADE S.A. 
CNPJ: 03239470000109 

Renovação de Recredenciamento Pela Portaria n2 316 de 15/04/2013 - publicada no D.O.0 73. seção 1, pág. 15 de 17/04/2013. 

Diploma registrado sob ns? sRD 47-2812 Livro 63 Processo n2 2812/1847/2025, nos termos da Lei 9394 de 20/12/1996 e Decreto n2 9.235 de 
15/12/2017. 

Campo Grande - MS 28 de janeiro de 2025 

Angela Cristina Granado Willamowius 
Gerente de Certificação e Diplomas 



Conselho Regional de Engenharia e 
Agronomia do Estado doliaranhão 

INFORMAÇÕES DA SOLICITAÇÃO DE REGISTRO 
REGISTRO DEFINITIVO DE PROFISSIONAL (DIPLOMADO 

NO PAIS) DO PROFISSIONAL 

Detalhes do Profissional 

r _ Nome completo (sem abreviações)  

EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 

CPF (Cadastro de Pessoa Físi ) 

619.529.063-77

r- Naturalidade 

1, BOM JESUS DAS 

r- Nome da Mãe  

ERLANGEM DE OLIVEIRA 

Número da Solicitação 

N °  4963 7 5 

Pl ro 
I SEÇ C/J PU-MÁ 

 / 026 

RUI). 

r - Identidade (RG).  

1 0212455020025  1 11/03/2019

r- Data de Expedição 

n j   03/02/2001 

r- Data de Nasornemo. 

  r- Nacionalidade. Estado Crol.   Órgão Expedidor  

Brasileira  I  Solteiro(a) 

r Nome do Pai  

ANTONIO TEIXEIRA MARTINS 

r Sexo  

Masculino

(--- E-mait   --) r-- Horrepager- Celular  

[  eduardomartins102080@gmaii.com , 1 (99) 98553-8185 il EDUARDOMARTINS102080@GMA

IL.COM 

• Í 1-ioo de Registro  . (-- Data de Cadastro 

1. Registro Definitivo de Profissional (DIPLOMADO NO PAÍS)  10/01/2025 

(-- Protocolo Assunto 

i  REGISTRO DEFINITIVO DE PESSOA FÍSICA 

r Titulo de eleitor  . (--- Zona Eleitoral    i  r Seção Eleitoral   I r MA 

UF Eletorat  

i r Mun :, :c

r
Portador de Necessidades F-sPecias 

o S9rfl Não 

Endereços 

Endereço (1) 

r  Endereço 

I AVENIDA AVENIDA 7 DE SETEMBRO, 308. SERRALHERIA 

Bairro   Cidade  

I  CENTRO   BOM JESUS DAS SELVAS L 
Telefone 

(99) 98553-8185 ii 
Endereço de correspondem:ia  

s" • Não 

UF r- CEP  

1. MA j  65395-000

r_ Tipo de Endereço 

1 RESIDENCIAL

Endereço (2) 

Endereço  

AVENIDA AVENIDA 7 DE SETEMBRO,. 308. SERRALHERIA 

 J 

Bairro  

CENTRO 

r-- Telefone  

1. (99) 98553-8185 

Cidade*   UF r- CEP  

,  BOM JESUS DAS SELVAS ) MA 1  1 65395-000

  r_ Endereço de correspondencia Tipo de Endereço 

J 
I  ei sf, CD Não 1• , COMERCIAL

Conselho Regional de Engenharia • Agronomia do Estado do Maranhão 
Avenida dos Holandeses. Quadra 35. Lote 8. Calhau, São Luis/MA. CEP 65071-300 

'rei • 55(08) 210541300 Fax + 55 (88) 2108-8303 E-mail atendimentoacreama.org br 



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO 
PESSOA FÍSICA 

Lel Federal N° 5194 de 24 de Dezembro de 1966 
CREA-MA 

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão 
IPSEM 
Pro 
Fls 
Rub. 

No 925437/2025 
Emissão: 03/04/2025 

Validade: 20/01/2026 

Chave: 764yx 

U U-MA 
2i 

CERTIFICAMOS que o profissional mencionado encontra-se registrado neste Conselho. nos termos da Lei 5 194166 de 24/12/1966 conforme os 
dados acima. CERTIFICAMOS ainda lace o estabelecimento nos artgos 68 e 69 da referida lei que o interessado não se encontra em débito com o 
CREA-MA 

  Interessado(a)  

Profissional EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 

Registro 1122939795 

CPF. —* 529 063--

Tipo de Registro Registro Provisono de Profissional 

Data ce registro 20/012025 

Data Final. 20/01:2026 

Titulo(s)  

GRADUAÇÃO 

ENGENHEIRO CIVIL 

Atritxiiçao ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 1973 do CONFEA 

Restrições. Sem Identificaç.ão 

instituição de Ensino FACULDADE ANHANGUERA DE IMPERATRIZ 

Data de Formação 22/12/2024 

  Descnção  

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA 

  Informações f Notas  

- A certidão teve sua validade reduzida em virtude da DATA FIM do REGISTRO do Profissional. Data de fim do registro. 20101/2026 

- A falsificação deste documento constitui-se em crome previsto no Código Penal Brasileiro sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal 

- CERTIFICAMOS que caso ocorralm) alteração(bes) no(s) elemento/a) contido(s) neste documento. esta Certsdao perdera a sua validade 
para todos os efeitos 

• Esta certidao perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos 

- Val,do em todo território nacional. 

Ultima Anuidade Paga  

Ano 2025(1/1) 

  Autos de Infração  

Nada consta 

A aubiontiodade dessa egoixfão pode ser .errficaaa en, neps ,/c-nia-rna sitac cono,Peputikcol. com a criave 764yx 
imprense em 03/04/2026 és 08.42"613 por. adapt. op 46.167.142 17 



ENGENHEIRO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1122939795 

IPSEM 
Pro 
Fls. 
Rui) 

ALI U U-MA 
ei 2 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DO AVISO DE CONTRATAÇÃO 

DIRETA N° 009/2026 

Eu, Eduardo de Oliveira Martins. inscrito no CPF n°619.529.063-77. portador do CREA 1122939795, 

residente e domiciliado à Avenida 7 de Setembro, n° 308, Serraleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-

MA. e-mail: eduardomartins102080@gamil.com, telefone: (98) 98553-8185, DECLARO, para os 

devidos fins, que atendo integralmente a todos os requisitos de habilitação, qualificação técnica, 

regularidade e demais exigências constantes no Aviso de Contratação Direta n° 009/2026. promovido 

pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB. 

• Declaro, ainda, que: 

• 

1. Possuo capacidade técnica e operacional para execução do objeto da contratação, nos termos 

exigidos no aviso; 

2. Tenho pleno conhecimento e concordância com todas as condições estabelecidas no instrumento 

convocatório e seus anexos; 

3. Não possuo impedimentos legais para contratar com a Administração Pública; 

4. As informações e documentos apresentados são verdadeiros e autênticos, sob pena de 

responsabilização civil, administrativa e penal; 

5. Comprometo-me a executar os serviços de acordo com as especificações, prazos e condições 

estabelecidas pela Administração. 

Por ser expressão da verdade, firmo a presente declaração para os devidos fins legais. 

Eduard 

Bom Jesus das Selvas,MA, 08 de maio de 2026 

iveira Martins 

CPF: 619.529.063-77 

CREA/MA: N° 1122939795 

Eduardo De Oliveira Martina 
Engenheiro CM 

CREA 112293979-5 
(99) 98553-8185 

Avenida 7 de setembro, n° 308, Serreleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA 
Fone: (98) 985538185 



ENGENHEIRO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1122939795 

IPSEM WU-MA 
Pro   202 
Fls. 
Rub. 

DECLARAÇÃO DE NÃO PARENTESCO 

AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA IV 009/2026 

Eu, Eduardo de Oliveira Martins, inscrito no CPF n°619.529.063-77, portador do CRF,A n° 1122939795. 

residente e domiciliado à Avenida 7 de Setembro, n° 308, Serraleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-

MA, e-mail: eduardomartins102080(dgamil.com, telefone: (98) 98553-8185, DECLARO, para os 

devidos fins legais, especialmente para participação na Dispensa de Licitação / Aviso de Contratação 

Direta n° 009/2026, promovida pelo Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

BuriticupuiMA — IPSEMB, que não possuo vinculo de parentesco. até o terceiro grau, em linha reta. 

colateral ou por afinidade, com servidores, dirigentes, membros da comissão de cone-mação. agentes 

públicos ou autoridades vinculadas ao órgão contratante, que possam caracterizar situação de 

favorecimento ou conflito de interesses. 

Declaro, ainda, estar ciente de que a falsidade desta declaração sujeitará o declarante às sanções civis. 

administrativas e penais cabíveis, nos termos da legislação vigente. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais necessários. 

Bom Jesus das Selvas,MA, 08 de maio de 2026 

Eduardo de Oliveira Martins 

CPF: 619.529.063-77 

CREA/MA: N° 11229397 

e Oliveira Martins 
nonheifo DNA' 

EA- n° 
112291979-5 

(-99) 985/.81

Avenida 7 de setembro, n° 308, Serraleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA 
Fone: (98) 985538185 



ENGENHEIRO EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
ENGENHEIRO CIVIL, CREA: 1122939795 

jpsEmIpiti -Arz...41.ÇIIPU-MA 
. 212 

Fis. 

DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE VISITA TÉCNICA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2026 — IPSEMB 

Ao 
Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 

Eu. Eduardo de Oliveira Martins, !nscrito no CPF n° 619.529.063-77, CREA/MA n° 

1122939795, residente e domiciliado à Avenida 7 de Setembro. n°308. Serraleiria, Centro. Bom 

Jesus das Selvas-MA, e-mail: eduardomartins102080@gamil.com. telefone: (98) 98553-8185, 

DECLARO. para os devidos fins, que OPTO pela dispensa da realização da visita técnica 

referente ao objeto da Dispensa de Licitação n° 008/2026. que trata da contratação de pessoa 

física ou juridica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e 

arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB. 

Declaro, ainda, que possuo pleno conhecimento das condições. características, dimensões. 

especificidades técnicas, dificuldades, acessos e demais informações necessárias à perfeita 

execução dos serviços objeto da contratação, não podendo alegar futuramente desconhecimento 

de quaisquer aspectos relacionados à execução contratual. 

Assumo integral responsabilidade por quaisquer ônus. custos. falhas, dificuldades técnicas, 

incompatibilidades ou problemas que venham a ocorrer em decorrência da não realização da 

visita técnica, renunciando expressamente ao direito de apresentar questionamentos posteriores 

relacionados às condições do local ou à execução dos serviços. 

Por ser verdade, firmo a presente declaração para que produza os efeitos legais cabiveis 

Bom Jesus das Selvas,MA, 08 de maio de 2026 

Ectuar 

Eduardo de Oliveira Martins 
CPF: 619.529.063-77 

CREA/MA: N°1122939795 

De f.),weir-,-, Makins 
o Com 

1122939n -5
)98553-3185 

Avenida 7 de setembro, n° 308, Serraleiria, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA 
Fone: (98) 985538185 
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semb 
instituto de Providéncia Social dos 
Serv,dores Municipais d. Buriticupu 

DESPACHO 

Ao Senhor 
Jailto da Silva Carvalho 
Agente de Contratação-IPSEMB 

Prezado Senhor, 

PREFEITURADE 

BURITICUPU 
CIDADE DE ~POVO FOR T E E CORAJOSO 

Buriticupu/MA, 11 de maio de 2026. 

Venho por intermédio deste despacho encaminhar os autos do Processo Administrativo n° 

1304001/2026, Dispensa de Licitação N° 008/2026 , que tem como objeto a contratação de 

pessoa fisica ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia 

e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores Municipais de Buriticupu/MA IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas 

necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais 

descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para 

execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização 

contratual, para que tome as devidas providências. 

Atenciosamente, 

FRANCISCO WELLYT N MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 

rRecebido em /c 'e.  /2026

(its4'°,00°
so'b -kg> 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isalas. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembWipsemb.ma.gov.br 
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Instituto de Previdência Social dos 

Servdores Municipais do Suriticupu 

IPSEM 
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Fls. 
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PREFEITURADE 

13UltiTICUPU v CIDADEOEUMPOVOFORTEECORAJOSO 

JUNTADA DE AUTENTICIDADES DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

Junto aos autos do Processo Administrativo n° 1304001/2026, Dispensa de 
Licitação N° 009/2026, os documentos de HABILITAÇÃO apresentados para o presente 
processo. 

Buriticupu - MA, em 11 de maio de 2026 

• arvalho 
e - se Contratação 

Portaria 016/2025-IPSEMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(kipsemb.ma.gov.br 
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semb 
Instituto de Previdincia Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu 

Processo Administrativo n° 1304001/2026 
Modalidade: Dispensa de Licitação n° 009/226 

PREFEITURADE J,, IBU
m I I ora"luvrk, 

eme e 

K C IDADE DE UMPOVO FORT E ECORAJOSO 

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos 
completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 
todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como 
a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro 
processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual. 

AUTENTICIDADE DE DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

Eduardo de Oliveira Martins 

CPF: 619.529.063-77 

Rua 15 de novembro sin, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembgipsemb.ma.gov.br 

1111111111111111111~11111111111~ 



11/05/2026, 11:19 

Receita Federal 

E Serviços da Receita Federal 

> > Resultado Consulta 

Resultado da Consulta de Certidão de Pessoa Física 

ResuLtado da ConsuLta de Certidão 

Entrar com goubr 

IPSEM 
PlbrocP 
F Is. 
Rub. 

CPF Período 

619.529.063-77 11/05/2025 a 11/05/2026 

Relação das certidões emitidas por data de emissão 

Código de Controle Tipo Data - Hora de Emissão Data de Validade Situação 

2B4B.710D.693A.08CC Nega tiv,1 06/04/2026 - 13:12:25 03/10/2026 Válida 

Exibir 5 N., 1-1 dei itens Página: 1

• 

Válida: Prazo de validade da certidão ainda não vencido. A certidão pode ser utilizada em qualquer ato em que for necessária. 

<— Voltar * Avaliar Serviço 

• 

Q 

Nova Consulta 

https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cpf/consultar/resultado 1/2 



Resultado da Consulta de Certidão de Pessoa Física 11/05/2026, 11:19 

REDES SOCAIS 

f Cf X in Oe 

• 

• 

Termos de Uso Sobre 

IP SEM" I U U-MA 
Firo 26 
Fls. 
Rub. 

https://servicos.receitafederal.gov.br/servico/certidoes/#/home/cpf/consultar/resultado 2/2 



Página 1 de 1 

PODER JUDICIÁRIO 
JUSTIÇA DO TRABALHO 

IMSEM U VA 
Pr.° 
Fis 
Rub 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 

CPF: 619.529.063-77 

Certidão no: 36894781/2026 

Expedição: 06/04/2026, às 13:13:48 

Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, inscrito(a) no CPF sob 

o n° 619.529.063-77, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 
disposição legal, contiver força executiva. 



11/05/2026, 11:25 ::: Certidão Negativa de Débito ::: 
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Resultado da Validação da Certidão NegativaDividaAtiva de Dívida Ativa 

CERTIDÃO VÁLIDA! 

N° da Certidão: 034405/26 

Data de Validade: 05/07/2026 

Data de Emissão: 06/04/2026 13:11:31 

Inscrição Estadual: O 

CPF/CNP): 61952906377 

Razão Social: 

1 

4mm~ t-4,44$44# 

IRSEM "U-MA 
Pro 
Fls. 
RIlb. 

/0 

https://sistemas1.sefaz.ma.gov.bricertidoes/jsp/validacaoCertidaoNegativaDividaAtiva/validacaoCertidaoNegativaDividaAtivaResultado.jsf 1/1 
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Resultado da Validação da Certidão Negativa de Débito 

No da Certidão: 072157/26 

Data de Validade: 05/07/2026 13:07:41 

Data de Emissão: 06/04/2026 13:07:41 

Inscrição Estadual: O 

CPF/CNP3: 61952906377 

Razão Social: 

)
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https://sistemas1.sefaz.ma.gov.bricertidoes/jsp/validacaoCertidaoNegativa/validacaoCertidaoNegativaResultado.jsf 1/1 



ESTADO DO MARANHÃO BOM PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 
CNPJ: 01.612.668/0001-52 JESUS 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,
FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO. 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS -I-

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 199/2026 
AUTENTICAÇÃO:DD32EEB1DF15B3D64C21FBDA058F0597 
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11/05/2026 11:37:03 

1C P 

CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte EDUARDO DE OLIVEIRA 
MARTINS. Inscrito sob o cpf: 619.529.063-77, situada à AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 308 
CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro 
de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a 
débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação 
de Tributos, não podendo ser usado para outros fins. 

*Referida Certidão terá validade até 07/11/2026. 
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. 

Bom Jesus das Selvas-MA, 11 de maio de 2026. 
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ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 
CNPJ: 01.612.668/0001-52 

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 
FINANÇAS, INFFtAESTRUTURA E PLANEJAMENTO. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 198/2026 
AUTENTICAÇÃO:8190657A37EA76E637ACF3C5E17C4C79 

11/05/2026 11:36:12 
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CERTIFICO a pedido da pessoa interessada, que o contribuinte EDUARDO DE OLIVEIRA 
MARTINS, Inscrito sob o cpf: 619.529.063-77, situada à AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 308 
CENTRO, Neste Município, encontra-se quites com os tributos municipais, bem como o livro 
de DÍVIDA ATIVA deste setor de arrecadação desta prefeitura, nada consta no desrespeito a 
débido em nome da referida empresa. O Requerente pretende com esta, fazer prova de Quitação 
de Tributos, não podendo ser usado para outros fins. 

*Referida Certidão terá validade até 07/11/2026. 
Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dívidas que venham a ser apuradas. 

Bom Jesus das Selvas-MA, 11 de maio de 2026. 
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PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO MARANHÃO 

CERTIDÃO ESTADUAL - PRIMEIRO GRAU 

FALÊNCIA, CONCORDATA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

Data emissão: 06/04/2026 N° da certidão: 12601424184 

Data de validade: 06/06/2026 Código de Validação: 6870bbd946 

NOME: Eduardo de Oliveira Martins 

CPF: 619.529.063-77 

DATA DE NASCIMENTO: 03/02/2001 

FILIAÇÃO: ERLANGEM DE OLIVERIA / ANTONIO TEIXEIRA MARTINS 

Os dados dos documentos constantes nessa certidão foram informados pelo solicitante, sua titularidade e 

autenticidade deverão ser conferidas pelo interessado, conforme o documento original (ex: CPF, 

Identidade, etc.) 

Certifico que NADA CONSTA nos registros de distribuição do 10 GRAU DE JURISDIÇÃO do Poder 

Judiciário do Estado do Maranhão sobre ocorrência de ações de pedido de Falência, Concordata e 

Recuperação Judicial distribuída(s) que esteja(m) em tramitação em face da pessoa acima identificada. 

A Certidão de Falência, Concordata e Recuperação Judicial contempla ações de Falência, Recuperação 

Judicial/Extrajudicial e Insolvência Civil. 

Observações: 

a) Os dados do(a) solicitante acima informado são de sua responsabilidade, devendo a titularidade ser 

conferida pelo interessado e/ou destinatário; 

b) A validade desta certidão é de 60 (sessenta) dias a partir da data de sua emissão. Após essa data será 

necessária a emissão de uma nova certidão; 

c) Esta certidão é válida apenas para maiores de 18 anos; 

d) A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página do Tribunal de Justiça do Maranhão - 
www.tjma.jus.br - menu - Certidão Estadual, utilizando o código de validação acima identificado; 
e) Fonte da pesquisa: sistema PJE (10 grau); 
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RELATÓRIO DO AGENTE DE CONTRATAÇÃO 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N2 009/2026 

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 1304001/2026 

DO OBJETO: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de 

projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio 

do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, 

abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos 

básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar 

integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar 

adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual. 

O agente de Contratação do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais 

de Buriticupu/MA, Estado do Maranhão, em cumprimento aos dispositivos legais, vem 

apresentar a V.Exa., encaminhar relatório e os autos do processo referente à contratação de 

pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia 

e arquitetura destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social 

dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 

técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de 

memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo 

licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento 

e fiscalização contratual. 

De acordo com a Lei Federal n° 14.133/21, Decreto Municipal n° 043/2023, Lei 

Complementar n". 123/2006 e demais normas pertinentes, foi publicado o chamamento de 

quaisquer interessados para fornecimento do referido objeto. 

Conforme consta nos autos, foi publicado o resumo do aviso da contração para 

recebimento de Propostas no Diário Oficial no Município-DOM, foi publicado e anexado PDF 

do aviso na Transparência do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Buriticupu/MA- IPSEMB e no Mural de avisos. A proposta de Preços e documentação 
deveriam ser entregues entre os dias 06/05/2026 à 08/05/2026 no Instituto de Previdência 
Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA, situado na Rua 15 de novembro s/n, Vila 

Isaias.Buriticupu-MA.CEP:65.393-000, no horário das 08:00h às 14:00h, em dias uteis ou pelo 
e-mail: licitacaoecontratos@ipsemb.ma.gov.br.

Rua 15 de novembro s/n, Vila lsaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNP.1: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(ii;ipsemb.ma.gov.br 



semb 
Instituto da Pravidancia Social dos 
Servidores Municipais da Birriticopu 

,r)(1 
IPSEMBi: 
Proct

,KMCC.IJPU-MA 
O Fls. 

Rui). 

PREFEITURADE 

41 
laUltITIeLJPILJ 

CIDADE DE UMPOVO F ORNE E CORAJOSO 

Após o término do prazo para o recebimento das propostas, os autos do Processo de 

Contratação Direta n° 009/2026 foram encaminhados ao agente de contratação para análise 

das propostas apresentadas e dos documentos de habilitação da empresa. 

Durante a análise, constatou-se que APENAS um prestador de serviços pessoa física 

encaminhou proposta de preços para o objeto em questão, O engenheiro Civil Eduardo de 

Oliveira Martins, inscrito do CPF sob o n2 619.529.063-77, CREA-MA n2 1122939795, 

residente da rua 07 de setembro, n9 308, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA, apresentou 

documentação por meio eletrônico, conforme estipulado no instrumento convocatório e, 

mas nenhuma empresa/pessoa física realizou o protocolo de documentos físicos ou mídias 

através do e-mail indicado no instrumento. 

DA ANÁLISE DA PROPOSTA COMERCIAL 

O engenheiro Civil Eduardo de Oliveira Martins, inscrito do CPF sob o n2 619.529.063-

77, CREA-MA n2 1122939795, residente da rua 07 de setembro, n2 308, Centro, Bom Jesus 

das Selvas-MA, apresentou proposta comercial valor total de R$ 29.900,00(vinte e nove mil 

e novecentos reais), sendo R$ 13.500,00(treze mil e quinhentos reais) para o iten 1(um), e R$ 

16.400,00(dezesseis mil e quatrocentos reais) para item 2(dois) referente à solicitação 

realizada no âmbito do processo administrativo 1304001/2026, Dispensa de Licitação 

009/2026, que tem por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a 

elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e 

ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao 

desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos 

detalhados, de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução 

da obra, além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual. 

Após análise da proposta inicialmente apresentada, constatou-se que a proposta 

atende integralmente às especificações técnicas estabelecidas no Termo de Referência, bem 

como apresenta valores compatíveis com os parâmetros de mercado e com a estimativa 

realizada pela Administração, demonstrando-se vantajosa para o erário. 

DA ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Em observância ao rito processual e ao quanto disposto no Aviso de Contratação, procedeu-
se à análise da documentação de habilitação enviada pela empresa proponente. 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaías. Burilicupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNP.1: 07.733.475/0001-36. www.ipsernb.ma.gov.br. E-mail: ipsentb(ct ipsembans.gu,.br 
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Após conferência detalhada da Regularidade Fiscal, Trabalhista, Qualificação Jurídica e 

Econômico-Financeira, verificou-se que: 

• A empresa enviou toda a documentação de habilitação exigida; 

• Os documentos encontram-se em estrita conformidade com o solicitado no Termo de 

Referência e no Aviso de Contratação; 

• As certidões apresentadas estão válidas e regulares, comprovando a aptidão jurídica 

e técnica da empresa para a execução do objeto. 

3. CONCLUSÃO E VOTO 

Diante do atendimento pleno aos requisitos de proposta e de habilitação (documentação), 

esta comissão/agente de contratação decide por: 

1. CLASSIFICAR a proposta do engenheiro Civil Eduardo de Oliveira Martins, inscrito do 

CPF sob o n 619.529.063-77, CREA-MA n° 1122939795, residente da rua 07 de 

setembro, n° 308, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA; 

2. HABILITAR a referido prestador de serviços por cumprir as exigências do Aviso de 

Contratação; 

3. DECLARAR VENCEDORA do certame O engenheiro Civil Eduardo de Oliveira Martins, 

inscrito do CPF sob o n2 619.529.063-77, CREA-MA n2 1122939795, residente da rua 

07 de setembro, n2 308, Centro, Bom Jesus das Selvas-MA. 

Diante do exposto, submeto o presente relatório à apreciação de Vossa Excelência para 

análise e possível ratificação. 

JAIL 

Bur. p - MA, 11 de maio de 2026 
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Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Buriticupu/MA 

Portaria 016/2025-IPSEMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
C:N P.I: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembwipsemb.ma.gov.hr 
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Buriticupu/MA, 11 de maio de 2026 

ASSUNTO: EMISSÃO DE PARECER SOBRE CONTROLE DE LEGALIDADE 

Senhora Diretora, 

Estamos encaminhando em anexo os autos do processo administrativo n° 
1304001/2026, para emissão de Parecer e controle de legalidade quanto a Dispensa 
de Licitação 009/2026, tendo como objeto a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 
destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 
o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada 
medição, acompanhamento e fiscalização contratual, nos termos do art. 169, inciso 
II, da Lei Federal 14.133/2021. 

(m) Sem mais para o momento, agradecemos e subscrevemo-nos. 

Atenciosamente, 

FRANCISCO WELLYT N MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 

RECEBI EM: 1, / /2026 

Nome: 
ASSINIURA 

Rua IS de novembro s/n, Vila Isaias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(a)ipsemb.ma.gov.br 
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MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA DO CONTROLE INTERNO 

Parecer n°: 021/2026 

Processo Administrativo: 1304001/2026 

Dispensa de Licitação: 009/2026 

Interessado: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE 

BURITICUPU — IPSEMB. 

OBJETO 

O processo administrativo tem por objeto a contratação de pessoa física ou jurídica 

especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à 

reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de 

Buriticupu/MA — IPSEMB. 

Na qualidade de responsável pela Diretoria de Controle Interno do IPSEMB, apresento o 

Relatório e Parecer sobre o assunto nos moldes abaixo descritos: 

RELATÓRIO: 

A presente demanda administrativa tem por objeto a contratação de pessoa física ou 

jurídica especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 

destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores 

Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB. 

O processo licitatório ocorreu na modalidade de "DISPENSA", que tem como base o art. 

75, I da Lei Federal n° 14.133/21 e demais legislações aplicáveis, com publicação no quadro de avisos 

e publicações do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu, bem como 

no Diário oficial do PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITICUPU/MA. Além disso, não é demais a 

necessidade de comunicação da dispensa à autoridade superior no prazo de 03 (três) dias, para ratificação 

e publicação na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para eficácia dos atos. As 

despesas para execução contratual correrão a conta das seguintes dotações orçamentária: Exercício 2026 

— Atividade 09.272.0027.2102.000 — Manutenção das Despesas Administrativas do IPSEMB, na 

Classificação Econômica 3.3.90.36.00 — Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física ou 3.3.90.39.00 

— Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica. Valor global de R$ 36.217,33 (trinta e seis mil, 

Ana 
„;‘, 

Diretora de e SSi 
Lodntrob

Interno do IPSEME 
Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)3664614.ktana n" 08212025 

CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gchr.br 
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duzentos e dezessete reais e trinta e três centavos), em favor da pessoa jurídica EDUARDO DE 

OLIVEIRA MARTINS (CPF n° 619.529.063-77). 

É o sucinto relatório, pelo que passamos à análise que nos cabe: 

PARECER 

Inicialmente, temos a dizer que a natureza jurídica da dispensa licitatória se encontra sob os 

ditames do art. 75, I da Lei Federal n° 14.133/21. 

A Lei de Licitações preleciona normas gerais para licitações e contratos administrativos, 

obrigando as pessoas fisicas ou jurídicas que tenham a intenção de contratar com Poder Público à 

submissão a um procedimento diversificado dos ditames oriundos das avenças privadas. 

De tal sorte, a contratação direta pela Administração, sem a realização de procedimento 

licitatório, pode ocorrer em razão das peculiaridades dos materiais e dos serviços elencados como 

hipóteses (art. 75 da Lei Federal n° 14.133/21), ou mesmo impossível de ser realizada (inexigibilidade 

de licitação, Art. 74 da Lei Federal n° 14.133/21), em razão da inadequação ao procedimento licitatório 

de competição pública dos objetos demandados para efeito de contratação. 

Nesse sentido, é fundamental reconhecer que o presente feito possui amparo legal no art. 75, 

inciso I, da Lei já mencionada, com valor atualizado através do Decreto n° 12.343/2024, conforme segue: 

Art. 75. É dispensável a licitação: 
I - para contrafação que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil 
reais), no caso de obras e serviços de engenharia ou de serviços de manutenção 
de veículos automotores. (Vide Decreto n" 12.343, de 2024). (Vide Decreto n° 
12.807, de 2025). 

Cumpre mencionar ainda que o Decreto n° 12.807, de 29 de dezembro de 2025 atualizou o 

dispositivo acima supracitado para o valor de R$ 130.984,20, conforme tabela abaixo: 

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO 

Art. 6°, capta, inciso XXII 
R$ 261.968.421,04 (duzentos e sessenta e um milhões novecentos e sessenta e oito mil 
quatrocentos e vinte e um reais e quatro centavos) 

. , Art 37 § 2° 
R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e 
sessenta e três centavos) 

Art. 70, capta, inciso III 
R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e 
sessenta e três centavos) 

Art. 75, capta, inciso I R$ 130.984,20 (cento e trinta mil novecentos e oitenta e quatro reais e vinte centavos) 
Art. 75, capta, inciso II R$ 65.492,11 (sessenta e cinco mil quatrocentos e noventa e dois reais e onze centavos) 
Art. 75, capta, inciso IV, 
alínea "c" 

R$ 392.952,63 (trezentos e noventa e dois mil novecentos e cinquenta e dois reais e 
sessenta e três centavos) 

Art. 75, § 7° R$ 10.478,74 (dez mil quatrocentos e setenta e oito reais e setenta e quatro centavos) 
Art. 95, § 2" R$ 13.098,41 (treze mil noventa e oito reais e quarenta e um centavos) 

Art 184-A . R$ 1.646.430,90 (um milhão seiscentos e quarenta e seis mil quatrocentos e trinta reais e 
noventa centavos) 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36CMIWS3. de Assi't 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb@ipsemb.ma.gov.likretora de ContrcV,

do IPSEMB Interno 
Portana n° 08212025 
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Isto posto, no âmbito de sua atuação, esta Diretoria de Controle Interno não vislumbra óbice 

à contratação em tela, nos moldes da legislação descrita acima, tendo em vista a existência de dotação 

orçamentária e a justificativa constante nos autos do Processo de Dispensa para contratação, emitida pela 

autoridade competente, ressaltando também que restaram atendidas todas as formalidades legais para o 

procedimento de dispensa. 

Consta, ainda, documentação idônea apresentada pela pessoa jurídica EDUARDO DE 

OLIVEIRA MARTINS, inscrita no CNPJ n" (CPF n° 619.529.063-77), bem como o atendimento 

tempestivo às exigências consignadas no Despacho do Agente de Contratação, conforme relatório 

acostado aos autos que classifica, habilita e declara o vencedor do certame. 

Dessa forma, o processo encontra-se regularmente instruido, podendo seguir para as etapas 

subsequentes, inclusive para a formalização do instrumento contratual, observadas as demais 

disposições legais aplicáveis. 

É o parecer. 

Buriticupu - MA, 11 de maio de 2026. 

ANA NILSA G ÇALVES DE ASS 
Diretora de Controle Interno IPS 'It x‘'etoca de 

Portaria n° 082/2025 
\oP55,2i£29à.Bs 

\\sa. ConVo1e G, de NSSIS 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(a),ipsemb.ma.gov.br 
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DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DA DIRETORA DE 

(VN1ROLE INTERNO IX) INSTIT 1 ITO DE 

PREVIDI.:WCIA SO(' IA I, DOS SE I? !DORES 

MI INI(VA Dk: BURITI('(lPtI, E 1)/1' 0111RAS 

PROVIDÈNC IAS 

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE 

RITIC - IPSEMB, no uso de suas atribuições legais e dos poderes que lhes são conferidos 

pelo artigo 32 da Lei Municipal n°557. de 21 de junho de 2024; 

CONSIDERANDO a necessidade no estrito interesse do Serviço Público Municipal. 

CONSIDERANDO o Decreto Municipal n°032/2025, de 16 de dezembro de 2025, que promoveu a 

exoneração geral dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão, com 

vistas à reestruturação administrativa, ao equilíbrio fiscal e à regularização da situação funcional dos 

vínculos existentes; 

CONSIDERANDO a necessidade de garantir a continuidade dos serviços públicos essenciais, bem 
como a autorização expressa para recondução e nomeação de servidores comissionados a partir de 17 
de dezembro de 2025, condicionada à análise documental e cadastral, nos termos dos arts. 2° e 30 do 
referido Decreto; 

RESOLVE: 

Art. I". Nomear a Sra. ANA NILSA GONÇALVES DE ASSIS, inscrita no CPF/MF sob o n" 

035.038.043-07, para ocupar o cargo de provimento em comissão de DIRETORA DE 

CONTROLE INTERNO DO IPSEMB, com a denominação DANS-1, junto ao Instituto de 

Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu - IPSEMB. 

Art. 2°. Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos a 17 de dezembro 

de 2025. 

Dê-se ciência, publique-se e cumpra-se. 

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES 
MUNICIPAIS DE BURITICUPU, ESTADO DO MARANHÃO, EM 22 DE DEZEMBRO DE 2025 

A 
Franci o Wellyton Mesquita Lima 

Presidente do IPSEMB 
Portaria n° 031/2025-GAPREWMB 
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Instituto da PrevIdOncia Social dos 
Servidores Municipii4s do Buntrcuou 

TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Processo Administrativo n° 1304001/2026 
Dispensa de Licitação n° 009/2026 

Pro  
IPSEM ~9U -MA 

2p2i 
Fls. 
Rui.) 

PREFEITURADE 

BURITICUPU 
CIDADE DE 1.11.4POVO FORT E E CORAJOSO 

Objeto: contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do 
prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 
— IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento 
dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, 
de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatário para execução da obra, 
além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual 

AMPARO LEGAL: Lei 14.133 de 01 de abril de 2021, art. 75, inciso I; 

O Presidente do Instituto De Previdência Social Dos Servidores Municipais De 
Buriticupu/MA, no uso das suas atribuições, e com base no disposto no art. 71, IV, § 
40 da Lei n.° 14.133/2021, e do que consta destes autos, 

RESOLVE: 

ADJUDICAR objeto deste processo para o Prestador de Serviços: 

O engenheiro Civil Eduardo de Oliveira Martins, inscrito do CPF sob o n°619.529.063-
77. CREA-MA n° 1122939795, residente da rua 07 de setembro, n° 308, Centro, Bom 
Jesus das Selvas-MA 

VALORES DA PROPOSTA: 

R$ 29.900,00(vinte e nove mil e novecentos reais) 

Buriticupu - MA, 11 de maio de 2026 

cif 

FRANCISCO WELLYT N MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n. Vila lsaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(eipsemb.ma.gov.br 
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PREFEITURADE 

LJ 
r•st , t.rto de Previdância Social dos C IDADE DE LR4 POVO FORTE ECORAJOSO 

ec , r, Men,,wes 

TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 

Considerando as informações, pareceres, documentos e despachos contidos no 
Processo Administrativo n° 1304001/2026, RATIFICO a Dispensa de Licitação n° 
009/2026 reconhecida pela assessoria Jurídico do IPSEMB, para contratar com O 
engenheiro Civil Eduardo de Oliveira Martins, inscrito do CPF sob o n° 619.529.063-
77, CREA-MA n° 1122939795, residente da rua 07 de setembro, n° 308, Centro, Bom 
Jesus das Selvas-MA, com o objeto de a contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de engenharia e arquitetura 
destinados à reforma e ampliação do prédio do Instituto de Previdência Social dos 
Servidores Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas 
técnicas necessárias ao desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a subsidiar integralmente 
o futuro processo licitatório para execução da obra, além de possibilitar adequada 
medição, acompanhamento e fiscalização contratual. 

Esse Termo se fundamenta no artigo 75, inciso I, da Lei Federal n°14.133/2021. 

O valor global do contrato é R$ 29.900,00(vinte e nove mil e novecentos reais), 
conforme solicitado nos autos, que será pago com recursos do Programa de Trabalho: 

Poder: 02 Executivo 
Orgão: 17 IPSEMB 
Unidade Orçamentária: 1701 IPSEMB 
Projeto/Atividade: 09.272.0027.2102.000 Manutenção das Despesas 
Administrativas do IPSEMB 
Elemento da Despesa: 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiro Pessoa física 

Sendo assim, autorizo a realização da DESPESA e determino o respectivo 
CONTRATO/EMPENHO. 

Nesta oportunidade, determino a publicação deste ato. 

Buriticupu - MA, 11 de maio de 2026 

/ I
FRANCISCO WELL ON MESQUITA LIMA 

President do IPSEMB 
031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila 'saias. Buritieupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsembldipsemb.ma.gov.br 
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CIDADEDE LiMPOUOFORTEECORAJOSO 

PREFEITURADE 

EXTRATO DO TERMO DE RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO 
DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2026 

Eu Sr. FRANCISCO WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do Instituto de 
Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu — MA, no uso de minhas 
atribuições legais acolho o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica, e 
Relatório do Setor de Licitação, RATIFICO o presente termo para que surtam os seus 
efeitos jurídicos e legais, com a declaração de Dispensa de Licitação n° 009/2026, 
Administrativo 1304001/2026, para autorizar a contratação do o engenheiro Civil 

Eduardo de Oliveira Martins, inscrito do CPF sob o n° 619.529.063-77, CREA-MA n° 
1122939795, residente da rua 07 de setembro, n° 308, Centro, Bom Jesus das 
Selvas-MA, na forma do art.75, I da Lei Federal n° 14.133/2021, para execução do 
objeto contratação de pessoa física ou jurídica especializada para a elaboração de 
projetos completos de engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação do 
prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Buriticupu/MA 
— IPSEMB, abrangendo todas as disciplinas técnicas necessárias ao desenvolvimento 
dos projetos básicos, bem como a elaboração de memoriais descritivos detalhados, 
de forma a subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para execução da obra, 
além de possibilitar adequada medição, acompanhamento e fiscalização contratual, 
custo total da despesa será de R$ 29.500,00(vinte e nove mil e quinhentos reais), 
conforme proposta de preço apresentada nos autos do processo. Nesta oportunidade, 
determino a publicação deste ato. Buriticupu - MA, 11 de maio de 2026. FRANCISCO 
WELLYTON MESQUITA LIMA. Presidente do IPSEMB, 031/2025-GAPRE/PMB 

Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsembana.gov.br. E-mail: ipsemb(dipsemb.ma.goN.br 
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Sra. Aurea Cristina Costa Flor, pela Contratante e o Sr. 
Paulo Ricardo Artus, pela contratada. BURITICUPU - 
MA, 06 de Maio de 2026. Sra. Aurea Cristina Costa 
Flor Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, 
Trabalho e Economia Solidária Ordenadora de Despesas 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS DE BURITICUPU - 

DISPENSA - TERMO DE RATIFICAÇÃO: 009/2026 

EXTRATO DO TERMO DE 
RATIFICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO DISPENSA DE 
LICITAÇÃO N° 009/2026 Eu Sr. FRANCISCO 
WELLYTON MESQUITA LIMA, Presidente do Instituto 
de Previdência Social dos Servidores Municipais de 
Buriticupu — MA, no uso de minhas atribuições legais 
acolho o Parecer Jurídico emitido pela Assessoria Jurídica, 
e Relatório do Setor de Licitação, RATIFICO o presente 
termo para que surtam os seus efeitos jurídicos e legais, 
com a declaração de Dispensa de Licitação n° 009/2026, 
Administrativo 1304001/2026, para autorizar a 
contratação do o engenheiro Civil Eduardo de Oliveira 
Martins, inscrito do CPF sob o n" 619.529.063-77, CREA-
MA n° 1122939795, residente da rua 07 de setembro, n° 
30 ntro, Bom Jesus das Selvas-MA, na forma do 
art. i,k da Lei Federal n° 14.133/2021, para execução do 
objeto contratação de pessoa física ou jurídica 
especializada para a elaboração de projetos completos de 
engenharia e arquitetura destinados à reforma e ampliação 
do prédio do Instituto de Previdência Social dos Servidores 
Municipais de Buriticupu/MA — IPSEMB, abrangendo 
todas as disciplinas técnicas necessárias ao 
desenvolvimento dos projetos básicos, bem como a 
elaboração de memoriais descritivos detalhados, de forma a 
subsidiar integralmente o futuro processo licitatório para 
execução da obra, além de possibilitar adequada medição, 
acompanhamento e fiscalização contratual, custo total da 
despesa será de R$ 29.500,00(vinte e nove mil e 
quinhentos reais), conforme proposta de preço 
apresentada nos autos do processo. Nesta oportunidade, 
determino a publicação deste ato. Buriticupu - MA, 11 de 
maio de 2026. FRANCISCO WELLYTON MESQUITA 
LIMA. Presidente do IPSEMB, 031/2025-GAPRE/PMB 

"911IWTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E 
WEJAMENTO RESULTADO - JULGAMENTO 

DE LICITAÇÃO: 010/2026 

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2026 A Prefeitura 
Municipal de Buriticupu/MA, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração e Planejamento, torna público 
o resultado do Pregão Eletrônico n° 010/2026, que teve 
como objeto a Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas 
nacionais e internacionais de todas as companhias, 
incluindo reserva, emissão, transferência, cancelamento, 
marcação/remarcação de bilhetes para atender as 
necessidades da Prefeitura Municipal de Buriticupu/MA, 
tendo assim por vencedor desta licitação a empresa F C 
MORAIS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 
LTDA, inscrita no CNPJ sob o n° 07.133.984/0001-28 
com o desconto de 100,00% (cem por cento), 
considerando que o critério de julgamento determinado foi 
do tipo Maior Percentual de Desconto, declaramos então a 
empresa supra como vencedora do Pregão Eletrônico n°. 

010/2026. Buriticupu/MA, 11 de maio de 2026. Denis 
Araujo da Silva Secretario de Administração e 
Planejamento Ordenador de Despesas 

IPSEM: U11-MA 
Pro . / 
Fls. 
Rub. WtÂ 

Denis Araujo da Silva - CPF: ***.182.173-** - Data: 11/05/2026 - IP com n°: 192.168.1.211 
Autenticação em: www.buriticupu.ma.gov.br/diariooficialphp?id=2831 
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PREFE1TURADE 

BURITICUPU 
C.DADEOEUMPOVOFORIELCORAJOSO 

Pelo presente instrumento e com base na Dispensa de Licitação n° 009/2026, amparado pelo o artigo 75, I, 
da Lei Federal n° 14.133/2021, convocamos o engenheiro civil Eduardo de Oliveira Martins, inscrito do CPF 
sob o n°619.529.063-77, CREA-MA n° 1122939795, residente da rua 07 de setembro, n° 308, Centro, Bom 
Jesus das Selvas-MA, para comparecer, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento deste na 
sede do IPSEMB de Buriticupu - MA, localizada a Rua 15 de novembro s/n, Vila Isaías. Buriticupu - MA. 
CEP: 65.393-000, para assinatura do contrato a ser celebrado entre esta autarquia e a empresa em epígrafe. 
No ato da assinatura do contrato, a empresa deverá comprovar que está em dia com as obrigações fiscais. 

> Prova de regularidade com a Fazenda Pública Federal e Seguridade Social, mediante apresentação 
da: 

• Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, 
conforme portaria PGFN/RFB n° 1751, de 02 de outubro de 2014. 

> Prova de regularidade com a Fazenda Pública Estadual do domicílio ou sede do licitante, 
mediante apresentação da: 

• Certidão Negativa de Débitos, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 
• Certidão Negativa, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, quanto à Dívida Ativa. 
> Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, através de: 

• Certidão Negativa de Débitos Fiscais; 
• Certidão Negativa de Inscrição de Débitos na Dívida Ativa. 
> Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através de 

apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 
> Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 

apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT. 

As certidões expedidas pela internet e que possuam código para averiguação, estão condicionadas à 
verificação de sua autenticidade nos sites de cada órgão emissor 
O não comparecimento dentro do prazo e condições estabelecidos neste instrumento, ressalvado o direito a 
justificativa, decairá à empresa o direito à contratação e contra a mesma serão aplicadas as sanções 
administrativas e penalidades previstas em lei. 

Buriticupu - MA, 12 de maio de 2026 

FRANCISCO,4VELLYTON MESQUITA LIMA 
Presidente do IPSEMB 

/9n9n_ne PR Wipmg 
Documento assinado digitalmente 

EDUARDO DE OUVEIRA MARTINS 
Data: 12/05/2026 19:21:14-0300 
Verifique em https://validar.M.gov.br 

EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 
CPF sob o n° 619.529.063-77 

Rua 15 de novembro 5/n, Vila [saias. Buriticupu-MA. CEP:65.393-000 Fone: (98)36646142 
CNPJ: 07.733.475/0001-36. www.ipsemb.ma.gov.br. E-mail: ipsemb(ã ipsemb.ma.gov.br 
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 
Secretaria da Receita Federal do Brasil 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 

; U•U-MA 
Pá. OP"d 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DIVIDA 
ATIVA DA UNIÃO 

Nome: EDUARDO DE OUVEIRA MARTINS 
CPF: 619.529.063-77 

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de 
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que 
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria 
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto á 
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). 

Esta certidão se refere á situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange 
inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no
8.212. de 24 de julho de 1991 . 

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos 
endere;os -zhttp.//nb.gov.br> ou <-http.//www.pgfn.gov.br>. 

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751. de 2/10/2014. 
Emitida às 13:12:25 do dia 06/04/2026 <hora e data de Brasília> 
Válida até 02/10/2026. 
Código de controle da certidão: 2B4B.71011693A.08CC 
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento. 
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS 

Nome: EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS 

CPF: 619.529.063-77 

Certidão n': 36894781/2026 

Expedição: 06/04/2026, às 13:13:48 

Validade: 03/10/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data 

de sua expedição. 

Certifica-se que EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, inscrito(a) no CPF sob 

o nó 619.529.063-77, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional 

de Devedores Trabalhistas. 

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação 

das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.' 12.440/2011 e 

13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. 

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos 

Tribunais do Trabalho. 

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação 

a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. 

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua 

autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na 

Internet (http://www.tst.jus.br). 

Certidão emitida gratuitamente. 

INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados 

necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas 

inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações 

estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em 

acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos 

recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a 

emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes 

de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do 

Trabalhe, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por 

disposição legal, contiver força executiva. 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA 

N° Certidão: 034405/26 Data da Certidão: 06/04/2026 13:11:31 

CPF/CNPJ CONSULTADO: 61952906377 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na 

i forma do disposto do artigo 156 da lei n°2.231 de 29/1211962, substanciado pelos, 240 a 242, da lei 

rl° 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve no artigo 205 da lei n° 5.172, de 25 de outubro de 

1966 (Código Tributário Nacional). não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em nome do 

sujeito passivo acima identificado. 

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/07/2026. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http:/lportal.sefaz.ma.gov.br/. clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Dívida Ativa". 

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data impressão: 06/04/2026 13:11:31 
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO 
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO 

N° Certidão: 072157/26 Data da Certidão: 06/04/2026 13:07:41 

CPF/CNPJ 61952906377 NÃO INSCRITO NO CADASTRO DE 
CONTRIBUINTES DO ICMS DO ESTADO MARANHÃO. 

P -MA 
/2026 

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria, 

eistanciado pelos artigos 240 a 242, da lei n° 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei 

no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos 

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima 

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que 

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência. 

Validade da Certidão: 90 (noventa) dias: 05/07/2026. 

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço: 
http:fiportal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa 
de Débito". 

• CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE. 

Data Impressão: 06/04/2026 13:07:41 



ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SELVAS 

cnieJ 612 668,10001 5: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, 

FINANÇAS, INFRAESTRUTURA E PLANEJAMENTO. 

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS 

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS-CND N° 13312026 
AUTENT1CAÇÃO:CDFB-DEWVV 

tio 

06/04/2026 16 30 25 
USUARIO RENATO 

Pr . 
IPS0E"2.1 U-MA 

/2 2 Fls. 
Rub. 

SERTIFICO, a pedido da pessoa interessada, que o Sr(a): EDUARDO DE OLIVEIRA MARTINS, 
devidamente Inscrito(a) sob o CPF 619.529.063-77, residente à AVENIDA 07 DE SETEMBRO, 308 
CENTRO, encontra-se quites com os tributos municipais. O Requerente pretende com esta, fazer 
prova de Quitação de Tributos, não podendo ser usado para outros fins. 

A Referida Certidão terá validade até 03/10/2026. 

Ressalvado à Prefeitura o direito de cobrar dividas que venham a ser apuradas. 

BOM JESUS DAS SELVAS-MA, 06/04/2026. 


